

# **DOKUMEN ADMINISTRASI**

**CV. GRIYA ESTETIKA**

Jl. Kepodang V Sukorejo Rt. 03/IX Giritirto, Wonogiri

**W O N O G I R I**

**LAMPIRAN**  
**PENGALAMAN PEKERJAAN**

**CV. GRIYA ESTETIKA**  
**KONSULTAK TEKNIK**

Jl. Kepodang V Sukorejo Rt. 03/IX Giritirto, Wonogiri

W O N O G I R I





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jalan R. Mas Said No.3 Wonogiri, Kode Pos : 57613  
Telp. (0273) 321164 Fax. (0273) 323972  
Email : [dinaskukmdanperindag@wonogirikab.go.id](mailto:dinaskukmdanperindag@wonogirikab.go.id)

**SURAT PERINTAH KERJA  
(SPK)**

**SATUAN KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN  
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN WONOGIRI**

**NOMOR DAN TANGGAL SPK**

Nomor : 08/PPK-DED Wonokarto/X/2019  
Tanggal : 22 Oktober 2019

**Nama PPK**

Pejabat Penandatanganan Kontrak Program Pemberdayaan Pasar Tradisional Kegiatan Penyusunan DED  
Pembangunan Pasar Rakyat Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas KUKM dan Perindag  
Nomor 02 tanggal 04 Januari 2019

**Nama Penyedia Konsultansi Badan Usaha :**

CV. GRIYA ESTETIKA yang dalam hal ini diwakili oleh GIRI WASKITO, ST, Direktur, berdasarkan Akta Notaris  
IMMAWATI USWATUN CHASANAH, SH., M.Kn (Terakhir) Nomor 01 tanggal 02 Agustus 2012

**Nama Paket :**

**PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN PASAR  
RAKYAT WONOKARTO TAHUN 2019**

**NOMOR DAN TANGGAL**

**DOKUMEN PEMILIHAN/UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :**

Nomor : 01/PP-DED Wonokarto/X/2019  
Tanggal : 04 Oktober 2019

**NOMOR DAN TANGGAL  
BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN :**

Nomor : 05/PP-DED Wonokarto/X/2019  
Tanggal : 17 Oktober 2019

Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender

Jenis Kontrak : Lumsum

**NILAI KONTRAK :**

Nilai total untuk pekerjaan ini sebesar Rp. 43.527.000, (Empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10% dengan rincian nilai pekerjaan (daftar Kuantitas dan Harga Satuan) sebagaimana Lampiran SPK ini yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisah dengan SPK ini

Untuk dan atas nama :  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN WONOGIRI

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),



**Drs. AGUS SUPRIHANTO, M.S.**  
NIP. 19660814 199303 1 005

Untuk dan atas nama :

**CV. GRIYA ESTETIKA**

Sukorejo Rt.03/09 Giritirto - Wonogiri (Kab) -  
Jawa Tengah

Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha



**GIRI WASKITO, ST**  
Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jalan R. Mas Said No.3 Wonogiri, Kode Pos : 57613  
Telp. (0273) 321164 Fax. (0273) 323972  
Email : [dinaskukmdanperindag@wonogirikab.go.id](mailto:dinaskukmdanperindag@wonogirikab.go.id)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

PAKET PEKERJAAN KONSULTANSI BADAN USAHA  
PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT WONOKARTO TAHUN 2019

Nomor : 10/PPK-DED Wonokarto /X/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Drs. AGUS SUPRIHANTO, M.Si

PPK Pekerjaan Penyusunan DED Pembangunan Pasar Rakyat Wonokarto Tahun 2019 berkedudukan di Jalan Raden Mas Said Nomor 3 Wonogiri

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Penyusunan DED Pembangunan Pasar Rakyat Wonokarto Tahun 2019 Nomor 08/PPK-DED Wonokarto /X/2019 Tanggal 22 Oktober 2019, bersama ini memerintahkan kepada :

CV. GRIYA ESTETIKA

Penyedia Jasa Penyusunan DED Pembangunan Pasar Rakyat Wonokarto Tahun 2019 berkedudukan di Sukorejo Rt.03/09 Giritirto - Wonogiri (Kab) - Jawa Tengah berdasarkan Akta Notaris IMMAWATI USWATUN CHASANAH, SH., M.Kn (Terakhir) Nomor 01 tanggal 02 Agustus 2012 yang dalam hal ini diwakili oleh GIRI WASKITO, ST, Direktur.

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan : Perencanaan RAB, Gambar dan Dokumen Teknis Renovasi Pasar Rakyat Eromoko (Bangunan Los, Kios Sisi Belakang, Pagar dan Saluran)
2. Tanggal Mulai Kerja : 22 Oktober 2019
3. Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu Penyelesaian : 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender atau sampai dengan tanggal 05 Desember 2019
5. Hasil Pekerjaan :
  - ✓ 4 rangkap RAB yang sudah disetujui OPD Teknis
  - ✓ 4 rangkap Gambar A3 yang sudah disetujui OPD Teknis
  - ✓ 3 rangkap Bahan Draft Tender Konstruksi (KAK-Spek Teknis, HPS, BQ)
  - ✓ Laporan Survey yang sudah disetujui Tim Pembahas (rangkap 3)
  - ✓ Laporan Akhir yang sudah disetujui Tim Pembahas (rangkap 3)
  - ✓ 1 set Softcopy keseluruhan hasil pekerjaan;
  - ✓ Invoice dibuat rangkap 3
  - ✓ 5 rangkap Bahan Draft Proposal Pengajuan Dana Pusat
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sesuai dengan Standar Ketentuan dan Syarat SPK.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Menerima dan menyetujui,

Untuk dan atas nama CV. GRIYA ESTETIKA

GIRI WASKITO, ST  
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jalan R. Mas Said No.3 Wonogiri, Kode Pos : 57613

Telp. (0273) 321164 Fax. (0273) 323972

Email : [dinaskukmdanperindag@wonogirikab.go.id](mailto:dinaskukmdanperindag@wonogirikab.go.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 12/PPK-DED Wonokarto/XII/2019

Nama Paket : **Penyusunan DED Pembangunan Pasar Rakyat Wonokarto**  
Kegiatan : **Penyusunan DED Pembangunan Pasar Rakyat**  
Program : **PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL**  
Sumber Dana : **APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019**

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. AGUS SUPRIHANTO, M.Si**  
Jabatan : **Pejabat Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Penyusunan DED Pembangunan Pasar Rakyat Wonokarto Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **GIRI WASKITO, ST**  
Jabatan : **Direktur CV. GRIYA ESTETIKA selaku Penyedia Jasa Konsultasi Badan Usaha Pekerjaan Penyusunan DED Pembangunan Pasar Rakyat Wonokarto Tahun Anggaran 2019 berdasarkan SPK Nomor 08/PPK-DED Wonokarto/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.**

**Pasal 1.**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 11/PPK-DED Wonokarto/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 hasilnya telah sesuai dengan SPK dan SPMK maka dengan ini Para Pihak mengadakan serah terima hasil pekerjaan Penyusunan DED Pembangunan Pasar Rakyat Wonokarto Tahun 2019 dengan Nilai Kontrak sebesar RP. 43.527.000,00 (*Empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*)

**Pasal 2.**

Pihak Pertama menerima Penyerahan dari Pihak Kedua hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan keadaan selesai 100 % (seratus persen), sesuai dengan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal tersebut diatas.


**Pasal 3.**

Pihak Kedua masih bertanggung jawab selama 3 (Tiga) Tahun terhadap perubahan yang terjadi sampai dengan diterimanya hasil perencanaan oleh konsultan supervisi pekerjaan konstruksi, termasuk mengadakan Anvoiling (Perubahan Gambar), sepanjang perubahan masih pada aspek perencanaan dan lokasi yang sama.

**Pasal 4.**

Pembayaran semua angsuan prestasi pekerjaan dilakukan sampai dengan 100% dari Nilai Kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.







**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Alamat : Jalan Pemda 3 Telp./Fax ( 0532 ) 2073005 Sukamara 74172

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2019
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 10/PERKIM-CK/SPK-PFU/JKN/VI/2019 Tanggal : 13 Juni 2019
PAKET PEKERJAAN :  MASTER PLAN ALUN-ALUN KOTA SUKAMARA	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 12.1/PP-CK/V/2019 Tanggal : 22 Mei 2019
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 12.6/PP-CK/V/2019 Tanggal : 29 Mei 2019
	SUMBER DANA : APBD Kab. Sukamara Nomor DPA-SKPD : 1.04 . 1.04.01 . 24 . 01. 5 . 2 . 3 . 49 . 08 Tanggal 26 Desember 2018 WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 60 (Enam Puluh) HARI KALENDER NILAI PAKET PEKERJAAN : Rp 96.700.000,- (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)

NO.	JABATAN	JUMLAH TENAGA	SATUAN BIAYA ORANG/JAM (SBOJ)	JUMLAH JAM KERJA AKUMULATIF	TOTAL BIAYA PERSONIL
A.	TENAGA PROFESIONAL				
1	SAHLI MUDA	1 Org	Rp 132.031,25	296	Rp 39.081.250,00
B.	TENAGA SUB PROFESIONAL				
1	SENIOR ASSISTENT PROFESIONEL STAFF	1 Org	Rp 67.031,25	244	Rp 16.355.625,00
2	SURVEYOR	1 Org	Rp 46.718,75	64	Rp 2.990.000,00
3	CAD/CAM OPERATOR	1 Org	Rp 48.750,00	244	Rp 11.895.000,00
C.	TENAGA PENDUKUNG				
1	OFFICE MANAGER / ADMINITRATOR	1 Org	Rp 46.718,75	280	Rp 13.081.250,00
<b>D. JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL ( REMUNERATION )</b>					<b>Rp 83.403.125,00</b>

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp) + PPN	LUMP SUM (Rp) + PPN	TOTAL BIAYA
A.	BUNNING COST & OPERASIONAL				
1	Biaya Komunikasi	5 Bln/Orng	Rp 50.000,00		Rp 500.000,00
2	Biaya Transportasi Lapangan	5 Bln/Orng	Rp 450.000,00		Rp 4.500.000,00
3	3 ATK, Fotokopy, dll	1 LS		Rp 1.856.875,00	Rp 1.856.875,00
4	Biaya Ekspose	1 ls		Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00
B.	BIAYA PRODUKSI LAPORAN				
1	Laporan Pendahuluan	4 Dokumen	Rp 200.000,00		Rp 800.000,00
2	Laporan Antara	4 Dokumen	Rp 200.000,00		Rp 800.000,00
3	Laporan Akhir	4 Dokumen	Rp 250.000,00		Rp 1.000.000,00
4	Dokumentasi (Flashdisk 16 Gb)	2 Buah	Rp 170.000,00		Rp 340.000,00
<b>D. JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)</b>					<b>Rp 13.296.875,00</b>

NO.	KEGIATAN / URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
D.	JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)	Rp 83.403.125,00
E.	JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)	Rp 13.296.875,00
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 96.700.000,00</b>

Terbilang: \*\*\*//SEMBILAN PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH//\*\*\*



Pemerintah Kabupaten Sukamara

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI :** Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pembayaran melalui Kas Daerah Kabupaten Sukamara, Pembayaran yang dibayarkan melalui **BANK JATENG** Nomor Rekening : **1011002451** Atas Nama **CV GRIYA ESTETIKA** . Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini. Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) terlampir.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 6 (Enam), dua diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan  
Permukiman  
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019  
Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum / Bangunan Gedung



**ADI RUDINI, S.T.**  
NIP. 19810508 201101 1 003

Untuk dan Atas Nama  
Penyedia Jasa Konsultansi  
**CV GRIYA ESTETIKA**



**GIRI WASKITO, S.T.**  
Direktur





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
Alamat : Jalan Pemda 3 Telp./Fax ( 0532 ) 2073005 Sukamara 74172

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 10/PERKIM-CK/SPMK-PFU/JKN/VI/2019

Paket Pekerjaan : Master Plan Alun-Alun Kota Sukamara

Tang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI RUDINI, S.T.  
NIP : 19810508 201101 1 003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : Jalan Pemda 3 Telp./Fax ( 0532 ) 2073005 Sukamara 74172

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum/Pembangunan Gedung Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 10/PERKIM-CK/SPK-PFU/JKN/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, bersama ini memerintahkan :

Nama : GIRI WASKITO, S.T.  
Jabatan : Direktur CV GRIYA ESTETIKA  
Alamat : Jl. Kepodang V Sukorejo RT.03 / RW.09 Giritirto Wonogiri Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Master Plan Alun-Alun Kota Sukamara;
2. Tanggal mulai kerja : 14 Juni 2019;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK);
4. Waktu penyelesaian : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Agustus 2019.
5. Hasil Pekerjaan : Perhitungan/Analisa, Gambar Desain, Metode Pelaksanaan Fisik Pekerjaan, Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan.
6. Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Sukamara, 14 Juni 2019

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan  
Permukiman  
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019  
Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum / Bangunan  
Gedung

  
**ADI RUDINI, S.T.**  
NIP. 19810508 201101 1 003

Menerima dan menyetujui :  
Untuk dan Atas Nama  
Penyedia Jasa Konsultansi  
CV GRIYA ESTETIKA



  
**GIRI WASKITO, S.T.**  
Direktur





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
JalanPemda 3 Telp( 0532 ) 2073005 Sukamara 74172

**BERITA ACARA**

**SERAH TERIMA ADMINISTRASI HASIL PEKERJAAN PERENCANAAN**

Nomor : 30/BASTAHPP/PERKIM-CK/VIII/2019  
Tanggal : 12 Agustus 2019

Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Umum / Pembangunan Gedung  
Pekerjaan : Master Plan Alun - Alun Kota Sukamara  
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Sukamara  
Sub bidang : Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi  
Tahun anggaran : 2019

Pada hari ini **Senin Tanggal Dua Belas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di Sukamara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Nomor : **006.3/86/PERKIM/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019** tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (**PPK**) Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi, di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara dan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : **188.45/249/2019 Tanggal 31 Mei 2019** tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dari Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (**PPK**)

Nama : **TOBER RIANTO, ST**  
NIP : 19841017 200902 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (**PPK**) Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Nomor : **006.3/86/PERKIM/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019**  
Alamat : Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara

II. Dari Pihak Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran

Nama : **H. JITO, SE**  
NIP : 19620408 198303 1 019  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran Bagian Sekretariat di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : **188.45/249/2019 Tanggal 31 Mei 2019**  
Alamat : Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara  
Nomor DPA : **1.04.1.04.01.24.01.5.2.3.49.08 Tanggal 26 Desember 2018**

Dengan ini Pihak **PPK** telah menyerahkan Dokumen Administrasi Hasil Pekerjaan Perencanaan untuk Paket *Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum Paket I* sesuai **Surat Perintah Kerja (SPK)** Nomor : 10/PERKIM-CK/SPK-PFU/JKN/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 kepada Pihak **KPA**.




Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Perencanaan Nomor : /BAHP.PjPHP/PERKIM-CK/VIII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 maka dilakukan Penyerahan serah terima administrasi dari **PPK** ke **KPA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**


Pejabat Pembuat Komitmen (**PPK**)  
Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019



**TOBER RIANTO, ST**  
NIP. 19841017 200902 1 001

**PIHAK KEDUA**

Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019



**H. JITO, SE**  
NIP. 19620408 198303 1 019





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN**

Alamat : Jalan Pemda 3 Telp./Fax ( 0532 ) 2073005 Sukamara 74172

**SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi :  
**DED ALUN-ALUN KOTA SUKAMARA**  
Nomor: 27/PERKIM-CK/SPK-PFU/JKN/VIII/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Sukamara pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 010/POKJA I – 29/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 27/PERKIM-CK/SPPBJ-PFU/JKN/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, antara:

Nama : **TOBER RIANTO, ST**  
NIP : 19841017 200902 1 001  
Jabatan : PPK  
Berkedudukan di : Jalan Pemda 3 Telp./Fax ( 0532 ) 2073005 Sukamara 74172

yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019 selanjutnya disebut “PPK”, dengan:

Nama : **GIRI WASKITO, S.T.**  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Gerdu RT. 01 RW. 05, Giripurwo, Wonogiri, Jawa Tengah  
Akta Notaris : No. 01 (Satu) Tanggal 23 Juni 2011 oleh Notaris Immawati Uswatun Chasanah, SH., Mkn.  
Akta Notaris Perubahan terakhir : No. 01 Tanggal 02 Agustus 2012 oleh Notaris Immawati Uswatun Chasanah, SH., Mkn.

yang bertindak untuk dan atas nama *CV GRIYA ESTETIKA* selanjutnya disebut “Penyedia”

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

- a. telah diadakan proses seleksi penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Seleksi;
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan DED ALUN-ALUN KOTA SUKAMARA
- c. sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Jasa Konsultansi”;
- d. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;



- e. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- f. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini dengan Rincian Nilai Pengawasan sebagai berikut :

No.	Nama Paket Pekerjaan (Fisik)	Pagu (Rp)	Nilai Persentase (%)	Nilai Konsultansi (Rp.)
1	DED ALUN-ALUN KOTA = SUKAMARA	197.603.587,42	100,00	197.603.587,42
	Total Nilai =		100,00	197.603.587,42

#### Pasal 3

##### NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- 1) Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi Teknis adalah sebesar Rp 197.603.587,42 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua Rupiah)
- 2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening BANK JATENG nomor: 1011002451 atas nama penyedia: CV GRIYA ETETIKA;

#### Pasal 4

##### DOKUMEN KONTRAK

- 1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Pokok Perjanjian;
  - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis;
  - d. Surat Penawaran;
  - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - g. Kerangka Acuan Kerja;
  - h. Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
  - i. Rincian penawaran biaya (bila ada);
  - j. Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-berita Acara Seleksi.
- 2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1) PPK mempunyai hak dan kewajiban:
  - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
  - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
- 2) Penyedia mempunyai hak dan kewajiban:
  - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sesuai yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
  - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

**MASA KONTRAK**

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi  
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019,



**TOBER RIANTO, ST**  
NIP. 19841017 200902 1 001.

Untuk dan Atas Nama  
Penyedia Jasa Konsultansi  
CV GRIYA ESTETIKA



**GIRI WASKITO, S.T.**  
Direktur





b.  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN**  
**PERMUKIMAN**

Alamat : Jalan Pemda 3 Telp./Fax ( 0532 ) 2073005 Sukamara 74172

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: 27/PERKIM-CK/SPMK-PFU/JKN/VIII/2019

Paket Pekerjaan: DED ALUN-ALUN KOTA SUKAMARA  
KAB. SUKAMARA TAHUN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TOBER RIANTO, ST  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi  
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara  
Alamat : Jalan Pemda 3 Telp./Fax ( 0532 ) 2073005 Sukamara 74172  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Pekerjaan DED ALUN-ALUN KOTA SUKAMARA nomor : 27/PERKIM-CK/SPK-PFU/JKN/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, bersama ini memerintahkan:

Nama : GIRI WASKITO, S.T.  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Gerdu RT. 01 RW. 05, Giripurwo, Wonogiri, Jawa Tengah  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: DED ALUN-ALUN KOTA SUKAMARA;
2. Tanggal mulai kerja: 22 Agustus 2019;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 75 (Tujuh Puluh Lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai maksimal pada tanggal 04 Nopember 2019;
5. Hasil Pekerjaan: Perhitungan/Analisa, Gambar Desain, Metode Pelaksanaan Fisik Pekerjaan, Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan dalam bentuk berupa *hard copy* dan *soft copy* yang di gandakan sebanyak 4 (Empat) buku dan 2 (Dua) Flashdisk;
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Sukamara, 22 Agustus 2019

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi  
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019

  
**TOBER RIANTO, ST**  
NIP. 19841017 200902 1 001.

Menerima dan menyetujui:  
Untuk dan Atas Nama  
Penyedia Jasa Konsultansi  
CV GRIYA ESTETIKA

  
  
**GIRI WASKITO, S.T.**  
Direktur





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Tjilik Riwut Km.7,5 Telp./Fax.(0532) 26508-26104 Sukamara Kode Pos 74272

## **SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)**

Untuk Melaksanakan Kegiatan :  
**PEMBANGUNAN JALAN**

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi :  
**PERENCANAAN DED PENATAAN BUNDRAN PERKOTAAN**  
Nomor: **02/PR/PUPR-B.PBJ/SP-PPKom**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Sukamara, pada hari ini *Jum'at* tanggal *sepuluh* bulan *Mei* tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** antara **DESSY NALURI HASTIARTO, ST** Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara Bidang Bina Marga TAHUN ANGGARAN 2019, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara yang berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 7,5 Telp./Fax (0532) 26508 -26104 Sukamara 74172, Berdasarkan SK PPKom Nomor **920/188/DPUPR** Tanggal **04 April 2019**, dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sukamara yang berlaku mulai Tanggal **22 April 2019** (selanjutnya disebut "PPKom") dan **GIRI WASKITO, ST** selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama **CV. GRIYA ESTETIKA**, yang berkedudukan di **(JL. KEPODANG V SUKOREJO RT.03 / RW.09 GIRITIRTO WONOGIRI)**, berdasarkan akta perubahan terakhir Nomor : **01** Tanggal **02-08-2012** yang dikeluarkan oleh Notaris **IMMAWATI USWATUN CHASANAH,SH.,Mkn.** selanjutnya disebut "Penyedia Jasa Konsultansi" kami yang bertanda tangan dibawah ini :

### MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPKom telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia Jasa Konsultansi, sebagaimana dinyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPKom dan Penyedia Jasa Konsultansi menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPKom dan Penyedia Jasa Konsultansi mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;



- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPKom dan Penyedia Jasa Konsultansi dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam **Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya** adalah sebesar **Rp. 195,500,000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, dibayarkan melalui Nomor Rekening : **1011002451** pada PT. Bank **Jateng cabang Wonogiri** atas nama **CV. GRIYA ESTETIKA** dengan Rincian Nilai Pengawasan sebagai berikut :

No	NAMA PEKERJAAN	RENCANA PENANGANAN	LOKASI
1	Simpang Jalan M. Nazir – Jalan M. Saleh	Bundaran dan atau Penanganan Simpang dengan Rambu Lalu Lintas	Kec. Sukamara
2	Simpang Jalan Reginal – Jalan Tirta (Arah Jembatan Jelai)		
3	Simpang Jalan P. Sukarma – Jalan Iskandar		
4	Simpang Jalan Iskandar – Jalan Amsar Ahmad		
5	Simpang Jalan Ali Ahmad – Jalan Amsar Ahmad		
6	Simpang Jalan Pudu – Jalan Sumatera		
7	Simpang Jalan Tjilik Riwut – Jalan Pelabuhan (Simpang Polsek)		
8	Simpang Jalan Tjilik Riwut – Kartamulia		

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b) Pokok Perjanjian;
  - c) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
  - d) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
  - e) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - f) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - g) Kerangka Acuan Kerja;
  - h) daftar kuantitas (apabila ada);
  - i) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
  - j) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen



yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.

5. PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Penyedia Jasa Konsultansi;
  - b) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia Jasa Konsultansi;
  - c) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia Jasa Konsultansi;
  - d) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia Jasa Konsultansi untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - e) Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPKom untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa Konsultansi. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia Jasa Konsultansi harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPKom.
  
6. Penyedia Jasa Konsultansi mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - b) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - c) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPKom;
  - d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - e) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPKom;
  - f) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - g) Penyedia Jasa Konsultansi harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
  - h) Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
  - i) Melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPKom secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
  - j) Untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), Penyedia Jasa Konsultansi tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commission*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi.
  - k) Penyedia Jasa Konsultansi setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia Jasa Konsultansi dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.



- l) Penyedia Jasa Konsultansi dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
- m) Tanggung jawab Penyedia Jasa Konsultansi adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia Jasa Konsultansi untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia Jasa Konsultansi atau kuasanya, PPKom dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
- o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPKom meliputi:
- memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
  - membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia Jasa Konsultansi dan menjadi hak milik PPKom: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh Penyedia Jasa Konsultansi menjadi hak milik PPKom. Penyedia Jasa Konsultansi, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPKom. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
8. Apabila waktu pelaksanaan pekerjaan fisik yang diawasi oleh konsultan pengawas belum selesai ( 100% ), maka konsultan pengawas tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut.

Dengan Demikian, PPKom dan Penyedia Jasa Konsultansi telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama


Pesat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten  
Sukamara, Tahun Anggaran 2019

  
**DESSY NALURI HASTIARTO, ST**  
NIP. 19701231 201101 1 001

Untuk dan Atas nama

Penyedia Jasa Konsultansi  
**CV. GIRI ESTETIKA**



  
**GIRI WASKITO, ST**  
Direktur





# PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Tjilik Riwut Km.7,5 Telp./Fax.(0532) 26508-26104 Sukamara Kode Pos 74272

## **SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 02/PW/PUPR-B.PBJ/SPMK-PPKom

Paket Pekerjaan:  
**PERENCANAAN DED PENATAAN BUNDRAN PERKOTAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DESSY NALURI HASTIARTO, ST**  
NIP 19701231 201101 1 001  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga**  
Alamat : **Jalan Tjilik Riwut Km.7,5 Telp./fax (0532)26508-26104  
Kabupaten Sukamara 74172**

selanjutnya disebut sebagai "Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)" Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019.

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor :02/PW/PUPR-B.PBJ/SP-PPKom tanggal (Tanggal Kontrak), bersama ini memerintahkan:

Nama : **CV. GRIYA ESTETIKA**  
Alamat : **(JL. KEPODANG V SUKOREJO RT.03 / RW.09 GIRITIRTO  
WONOGIRI)**

Yang dalam hal ini diwakili oleh : (Giri Waskito)

selanjutnya disebut sebagai "Penyedia Jasa Konsultansi";

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Macam pekerjaan** : Perencanaan DED Penataan Bundaran Perkotaan
2. **Tanggal mulai kerja** : (10 Mei 2019)
3. **Syarat-syarat pekerjaan** : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. **Waktu penyelesaian** : Selama 180 ( Seratus Delapan Puluh ) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 05 November 2019
5. **Hasil Pekerjaan** : Hasil pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan ini.
6. **Sanksi** : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada Penyedia Jasa Konsultan dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.



Sukamara, (10 Mei 2019)

Untuk dan atas nama  
Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Sukamara, Tahun Anggaran 2019



**DESSY NALURI HASTIARTO, ST**

NIP 19701231 201101 1 001

***Menerima dan menyetujui :***

Untuk dan atas nama  
Penyedia Jasa Konsultansi  
**CV. GRIYA ESTETIKA**



**GIRI WASKITO,ST**  
(Direktur)





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jalan Tjilik Riwut Km. 8 Sukamara 74772 Telepon. (0532) 26679 Fax. (0532) 26679  
Email : diskopdagsukamara@gmail.com

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2019</b>
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 027/02 /DKUKMDAG/PPK-SPK/DAG/2019 Tanggal : 25 April 2019
<b>PAKET PEKERJAAN :  PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASAR DESA SUNGAI RAJA KECAMATAN JELAI (DAK)</b>	NOMOR DAN TANGGAL PENETAPAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA : Nomor : 027/02.12/DKUKMDAG/PPBJ-DAG/2019 Tanggal : 16 April 2019
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL) : Nomor : 027/02.11/DKUKMDAG/PPBJ-DAG/2019 Tanggal : 15 April 2019
	SUMBER DANA : APBD Kab. Sukamara Nomor DFFA-SKPD : 3.06.3.06.01.01.18.03 Tanggal 24 April 2019 WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 19 (SEMBILAN BELAS) HARI KALENDER NILAI PAKET PEKERJAAN : Rp. 41.530.000,- (EMPAT PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH )

NO	JABATAN	JUMLAH TENAGA	SATUAN BIAYA ORANG/JAM (Rp/jam)	JUMLAH JAM KERJA AKUMULATIF	TOTAL BIAYA PERSONIL
<b>A TENAGA SUB PROFESIONAL</b>					
1	SENIOR ASSISTENT PROFESIONAL STAFF	1 Oj	Rp. 63.901,50	116	Rp. 7.412.574,00
2	ASSISTENT PROFESIONAL STAFF	1 Oj	Rp. 59.915,86	116	Rp. 6.950.239,80
3	SURVEYOR	1 Oj	Rp. 43.671,88	72	Rp. 3.144.378,00
4	CAD/CAM OPERATOR	2 Oj	Rp. 47.802,00	120	Rp. 11.400.480,00
<b>B TENAGA PENDUKUNG</b>					
1	Computer Operator/Typis	1 Oj	Rp. 28.031,25	116	Rp. 3.251.625,00
					<b>Rp. 32.159.298,80</b>

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
<b>A RUNNING COST &amp; OPERASIONAL</b>						
1	Biaya Komunikasi	Bln / Orng	0,7	3	Rp. 495.000,00	Rp. 1.089.500,00
2	Biaya Transportasi Lapangan	Bln / Orng	0,7	3	Rp. 745.000,00	Rp. 1.564.500,00
3	ATK, Fotokopy, dll	LS	1		Rp. 2.281.000,00	Rp. 2.281.000,00
4	Biaya Ekspose	LS	1		Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
<b>Total A</b>						Rp. 7.885.000,00
<b>B BIAYA PRODUKSI LAPORAN</b>						
1	Laporan Awal	Buku	3		Rp. 175.000,00	Rp. 525.000,00
2	Laporan Akhir	Buku	3		Rp. 263.700,00	Rp. 791.100,00
3	Dokumentasi (flashdisk 16 Gb)	Buah	1		Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00
<b>Total B</b>						Rp. 1.486.100,00
<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL ( DIRECT REIMBURSABLE COST ) = A + B</b>						<b>Rp. 9.371.100,00</b>



NO	KEGIATAN / URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA ( Rp )
I	<b>BIAYA LANGSUNG PERSONIL</b> ( REMUNERATION )	92.159.298,30
II	<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL</b> ( DIRECT REIMBURSABLE COST )	9.871.100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>41.530.398,30</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>41.530.398,30</b>
	<b>DIBULATKAN</b>	<b>41.530.000,00</b>
<b>TERBILANG : EMPAT PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH</b>		

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Pembayaran melalui Kas Daerah Kabupaten Sukamara, Pembayaran yang dibayarkan melalui PT. Bank Jateng Cabang Wonogiri Nomor Rekening : 1011002451 Atas Nama CV. GRIYA ESTETIKA. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini. Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja ( SPK ) terlampir.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 6 (Enam), dua diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan  
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019



**YANTI DWI RAHAYU, S.HUT.,MP.**  
NIP. 19730806 200604 1 002

Untuk dan Atas Nama  
Penyedia Jasa Konsultansi  
CV. GRIYA ESTETIKA,



**GIRI WASKITO, ST**  
Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN

Jalan Tjilik Riwut Km. 8 Sukamara 74772 Telepon. (0532) 26679 Fax. (0532) 26679  
Email : diskopdagsukamara@gmail.com

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA  
(SPMK)**

Nomor : 027/02 /DKUKMDAG/PPK-SPK/SPMK/DAG/2019

Bidang Pekerjaan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASAR DESA SUNGAI RAJA KECAMATAN JELAI (DAK)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YANTI DWI RAHAYU, S.HUT.,MP.  
NP : 19751103 200902 2 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan  
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 8 Sukamara 74772

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/02/DKUKMDAG/PPK-SPK/DAG/2019 tanggal 25 April 2019, bersama ini memerintahkan :

Nama : GIRI WASKITO, ST  
Jabatan : Direktur CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat : Sukorejo RT.03 RW.09 Giritirto Wonogiri  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Pasar Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai (DAK);
2. Tanggal mulai kerja : 25 April 2019;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK);
4. Waktu penyelesaian : 19 (Sembilan Belas) Hari Kalender Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Mei 2019
5. Hasil Pekerjaan : Perhitungan/Analisa, Gambar Desain, Metode Pelaksanaan Fisik Pekerjaan, Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan.
6. Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Sukamara, 25 April 2019

Menerima dan menyetujui :  
Untuk dan Atas Nama  
Penyedia Jasa Konsultansi  
CV. GRIYA ESTETIKA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan  
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019



YANTI DWI RAHAYU, S.HUT.,MP.  
NP. 19751103 200902 2 001



GIRI WASKITO, ST  
Direktur





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jalan Tjilik Riwut Km. 8 Sukamara 74772 Telepon. (0532) 26679 Fax. (0532) 26679  
Email : diskopdagsukamara@gmail.com

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2019</b>
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 027/ 01 /DKUKMDAG/PPK-SFK/DAG/2019 Tanggal : 25 April 2019
<b>PAKET PEKERJAAN :  PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT INPRES 2 SUKAMARA DESA/KELURAHAN MENDAWAI KECAMATAN SUKAMARA (DAK)</b>	NOMOR DAN TANGGAL PENETAPAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA : Nomor : 027/01.12/DKUKMDAG/PPBJ-DAG/2019 Tanggal : 16 April 2019
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL) : Nomor : 027/01.11/DKUKMDAG/PPBJ-DAG/2019 Tanggal : 15 April 2019

SUMBER DANA : APBD Kab. Sukamara Nomor DPPA-SKPD : 3.06.3.06.01.01.18.03 Tanggal 24 April 2019

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 19 (SEMBILAN BELAS) HARI KALENDER

NILAI PAKET PEKERJAAN : Rp. 41.330.000,- (EMPAT PULUH SATU JUTA TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

NO	JABATAN	JUMLAH TENAGA	SATUAN BIAYA ORANG/JAM (Rp/jam)	JUMLAH JAM KERJA AKUMULATIF	TOTAL BIAYA PERSONIL
<b>A</b>	<b>TENAGA SUB PROFESIONAL</b>				
1	SENIOR ASSISTENT PROFESIONAL STAFF	1	Rp. 68.901,50	116	Rp. 7.412.574,00
2	ASSISTENT PROFESIONAL STAFF	1	Rp. 89.915,85	116	Rp. 6.980.239,30
3	SURVEYOR	1	Rp. 48.671,83	72	Rp. 3.144.375,00
4	CAD/CAM OPERATOR	2	Rp. 47.802,00	120	Rp. 11.400.480,00
<b>B</b>	<b>TENAGA PENDUKUNG</b>				
1	Computer Operator/Typis	1	Rp. 28.081,25	116	Rp. 3.281.625,00
					<b>Rp. 32.189.298,30</b>

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
<b>A</b>	<b>RUNNING COST &amp; OPERASIONAL</b>			
1	Biaya Komunikasi	Bln / Orng 0,7 8	Rp. 495.000,00	Rp. 1.089.800,00
2	Biaya Transportasi Lapangan	Bln / Orng 0,7 8	Rp. 650.000,00	Rp. 1.365.000,00
3	ATK, Fotokopy, dll	LS 1	Rp. 2.281.000,00	Rp. 2.281.000,00
4	Biaya Ekspose	LS 1	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
<b>Total A</b>				<b>Rp. 7.635.800,00</b>
<b>B</b>	<b>BIAYA PRODUKSI LAPORAN</b>			
1	Laporan Awal	Buku 8	Rp. 175.000,00	Rp. 525.000,00
2	Laporan Akhir	Buku 8	Rp. 263.700,00	Rp. 791.100,00
3	Dokumentasi (flashdisk 16 Gb)	Buah 1	Rp. 170.000,00	Rp. 170.000,00
<b>Total B</b>				<b>Rp. 1.486.100,00</b>
<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL ( DIRECT REIMBURSABLE COST ) = A + B</b>				<b>Rp. 9.171.600,00</b>

NO	KEGIATAN / URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
<b>I</b>	<b>BIAYA LANGSUNG PERSONIL ( REMUNERATION )</b>	<b>32.189.298,30</b>
<b>II</b>	<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL ( DIRECT REIMBURSABLE COST )</b>	<b>9.171.600,00</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>41.330.898,30</b>
<b>TOTAL</b>		<b>41.330.898,30</b>
<b>DIBULATKAN</b>		<b>41.550.000,00</b>

**TERBUANG : EMPAT PULUH SATU JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH**



**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI :** Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Pembayaran melalui Kas Daerah Kabupaten Sukamara, Pembayaran yang dibayarkan melalui **PT. Bank Jateng Cabang Wonogiri Nomor Rekening : 1011002451 Atas Nama CV. GRIYA ESTETIKA.** Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini. Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) terlampir.


Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 6 (Enam), dua diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan  
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019



**YANTI DWI RAHAYU, S.HUT.,MP.**  
NIP. 19730806 200604 1 002

Untuk dan Atas Nama  
Penyedia Jasa Konsultansi  
**CV. GRIYA ESTETIKA,**



**GIRI WASKITO, ST**  
Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN

Jalan Tjilik Riwut Km. 8 Sukamara 74772 Telepon. (0532) 26679 Fax. (0532) 26679  
Email : diskopdagsukamara@gmail.com

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA  
(SPMK)**

Nomor : 027/01 /DKUKMDAG/PPK-SPK/SPMK/DAG/2019

Faket Pekerjaan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT INFRES 2 SUKAMARA  
DESA/KELURAHAN MENDAWAI KECAMATAN SUKAMARA (DAK)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YANTI DWI RAHAYU, S.HUT.,MP.  
NIP : 19751103 200902 2 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan  
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 8 Sukamara 74772

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/01/DKUKMDAG/PPK-SPK/DAG/2019 tanggal 25 April 2019, bersama ini memerintahkan :

Nama : GIRI WASKITO, ST  
Jabatan : Direktur CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat : Sukorejo RT 03 RW.09 Giritirto Wonogiri  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Pasar Rakyat Inpres 2 Sukamara Desa/Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara (DAK);
2. Tanggal mulai kerja : 25 April 2019;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK);
4. Waktu penyelesaian : 19 (Sembilan Belas) Hari Kalender Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Mei 2019
5. Hasil Pekerjaan : Perhitungan/Analisa, Gambar Desain, Metode Pelaksanaan Fisik Pekerjaan, Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan.
6. Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.


Sukamara, 25 April 2019

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan  
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019



YANTI DWI RAHAYU, S.HUT.,MP.  
NIP. 19751103 200902 2 001

Menerima dan menyetujui :  
Untuk dan Atas Nama  
Penyedia Jasa Konsultansi  
CV. GRIYA ESTETIKA







GIRI WASKITO, ST  
Direktur





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Tjilik Riwut Km 7.5 Telp. (0532) 26101 Sukamara 74714

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA PPK:</b> BAPPEDA KABUPATEN SUKAMARA
	<b>NOMOR SPK DAN TANGGAL SPK</b> Nomor : 1/SPK-PPK/BAPPEDA/III/2019 Tanggal : 1 Maret 2019
<b>NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</b>	<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</b> BAPPEDA KABUPATEN SUKAMARA
<b>NAMA PENYEDIA JASA</b>	<b>CV. GRIYA ESTETIKA</b>
<b>PAKET PEKERJAAN: PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG</b> Nomor : 1.2/PPBJ_BAPPEDA/II/2019 Tanggal : 14 Februari 2019
	<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG</b> Nomor : 1.6/PPBJ_BAPPEDA/II/2019 Tanggal : 22 Februari 2019
<b>SUMBER DANA:</b> DPA-SKPD BAPPEDA Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019 Nomor DPA-SKPD: 4.03.01.02.03.5.2	
<b>Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah</b> Rp. 75.625.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	
<b>Jenis Kontrak: KONTRAK LUMPSUM</b>	
<b>WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:</b> 30 (tiga puluh) hari kalender	
<b>TERBILANG :</b> Tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah	
Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Bappeda Kabupaten Sukamara Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak,	Untuk dan atas nama Penyedia CV. GRIYA ESTETIKA
  <b>BAOADHY PARLINDUNGAN, ST</b> NIP. 19810121 200902 1 001	  <b>GIRI WASKITO, S.T</b> Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Tjilik Riwut Km 7.5 Telp. (0532) 26101 Sukamara 74714

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: 1/SPMK-PPK/BAPPEDA/III/2019

**PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR  
-PADA BAPPEDA KABUPATEN SUKAMARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAOADHY PARLINDUNGAN, ST  
NIP : 19810121 200902 1 001  
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km 7.5 Sukamara

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen;**

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 1/SPK-PPK/BAPPEDA/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia Jasa : CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat Perusahaan : Sukorejo RT 03 RW 09 Giritirto, Wonogiri  
Nama Direktur : GIRI WASKITO, S.T  
NPWP : 31.346.657.5-532.000

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:


1. Macam Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor pada Bappeda Kabupaten Sukamara;
2. Tanggal Mulai Kerja : **4 Maret 2019;**
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam SPK;
4. Waktu Penyelesaian : selama **30 (tiga puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **2 April 2019;**



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



5. Hasil Pekerjaan : - Laporan Pendahuluan : 4 buku;  
- Laporan Akhir : 4 buku;  
- Flash Disk (Min. 16 GB): 1 buah.
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan SPK.

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPJ) untuk  
Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor pada  
Sukamara, 1 Maret 2019

Pejabat Pembuat Komitmen  
Bappeda Kabupaten Sukamara  
Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak,  
  
**BAGADHY PARLINDUNGAN, ST**  
NIP. 19810121 200902 1 001

**Menerima dan Menyetujui:**

Untuk dan atas nama  
CV. GRIYA ESTETIKA

  
  
**GIRI WASKITO, S.T**  
Direktur





# PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Tjilik Riwut Km.7,5 Telp/Fax. (0532)26104, Sukamara, KodePos 74172

### SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANGKABUPATEN SUKAMARA  
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DAN TANGGAL SPK :

NOMOR : 08/PR/PUPR-B.PBJ/SPK-PPKom

TANGGAL : 30 November 2018

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN  
PENGADAAN LANGSUNG :

NOMOR : 3.G/PUPR-BM/UPL

TANGGAL : 26 November 2018

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL  
PENGADAAN LANGSUNG :

NOMOR : 3.G/PUPR-BM/BAHPL

TANGGAL : 29 November 2018

**PAKET PEKERJAAN :**  
**PERENCANAAN BUNDRAN JALAN TJILIK RIWUT  
TAHUN 2019**

SUMBER DANA : APBD Kab. Sukamara Nomor DPPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.03 Tanggal 26 November 2018

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender

NILAI PAKET PEKERJAAN : Rp 89.875.000,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

#### A. RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL

No.	Uraian	Volume (Org)	Harga Satuan Orang Bulan (Rp)	Orang Bulan	Jumlah (Rp)
<b>Tenaga Inti</b>					
1	Koordinator/Team Leader / Sipil /Arsitektur	1	9.500.000	1,0	9.500.000
2	Tenaga ahli teknik bangunan gedung Sipil/Arsitektur	1	8.000.000	1,0	8.000.000
3	Tenaga ahli Lansekap /Arsitektur	1	5.000.000	1,0	5.000.000
4	Tenaga ahli Sipil Jalan - Teknik Sipil	1	5.000.000	1,0	5.000.000
5	Tenaga ahli Estimator - Teknik Sipil	1	5.000.000	1,0	5.000.000
<b>Tenaga Pendukung</b>					
6	Asisten Teknik Sipil	1	4.500.000	1,0	4.500.000
7	Asisten Teknik Arsitektur	1	4.500.000	1,0	4.500.000
8	Drafter ( D3 T.Sipil / S1 Arsitektur )	2	3.500.000	1,0	7.000.000
9	Tenaga Pendukung Surveyor	1	3.000.000	1,0	3.000.000
10	Driver	1	2.000.000	1,0	2.000.000
11	Administrasi	1	3.500.000	1,0	3.500.000
<b>TOTAL BIAYA</b>					<b>57.000.000</b>

#### B. RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

No.	Jenis Biaya	Uraian Biaya	Jumlah	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)		
1	Biaya Kantor	<b>Biaya Komunikasi</b>	1	bl	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
		Biaya Susut/Pemeliharaan Peralatan Kantor							
		- Komputer	3	ls	100.000	300.000			
		- Printer A4/ F4	3	ls	30.000	90.000			
		- Kamera	3	ls	20.000	60.000			
		<b>Jumlah</b>							450.000
		Bahan ATK Habis Pakai							
		- Kertas F4/A4	4	rim	40.000	160.000			
		- Kertas A3	3	bh	80.000	240.000			
		- Catridge Printer	4	bh	220.000	880.000			
- Hardisk External 1 Gb (Soft Copy)	1	bh	1.000.000	1.000.000					
<b>Jumlah</b>							2.280.000		



No	Jenis Biaya	Uraian Biaya	Jumlah	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
2	Biaya Perjalanan Dinas	- Biaya Listrik	3	bl	350.000	1.050.000	1.050.000
		- Sewa Kendaraan Roda 4	12	x jln	700.000	8.400.000	
		- Sewa Kendaraan Roda 2	6	ls	150.000	900.000	
		- Konsultasi Asistensi dan Konsumsi Rapat	3	ls	1.200.000	3.600.000	
		<b>Jumlah</b>					
3	Biaya Pelaporan & Penggandaan	- Lap. Kemajuan Prestasi Pek.					
		- Laporan Pendahuluan	5	bk	150.000	750.000	
		- Laporan Antara	5	bk	200.000	1.000.000	
		- Laporan Akhir	5	bk	250.000	1.250.000	
		- Gambar A3	5	bk	500.000	2.500.000	
		- Rekaman album Foto Survey dan + Dokumentasi	1	bk	725.000	725.000	
		<b>Jumlah</b>					
<b>TOTAL BIAYA</b>							<b>24.705.000</b>

### REKAPITULASI

Kegiatan : Pembangunan Jalan  
 Pekerjaan : Perencanaan Bundaran Jalan Tjilik Riwut Tahun 2019  
 Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  
 Sumber Dana : APBD Pergeseran Kab. Sukamara  
 Lokasi : Jalan Tjilik Riwut Kabupaten Sukamara  
 Tahun Anggaran : 2018

NO	URAIAN	TOTAL HARGA
I	Biaya Langsung Personil	57.000.000
II	Biaya Langsung Non-Personil	24.705.000
	Sub-Total	81.705.000
	PPN 10%	8.170.500
	Total	89.875.500
	Dibulatkan	89.875.000

Terdibang : Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI** : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Pembayaran melalui Kas Daerah Kabupaten Sukamara, Pembayaran yang dibayarkan Melalui **BANK JATENG Cabang Wonogiri**. Nomor Rekening : 1011002451 Atas Nama **CV. GRIYA ESTETIKA**. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini. Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) terlampir.




Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 6 (Enam), dua diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Untuk dan Atas Nama  
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Sukamara T.A. 2018



**CHANDRA FUJASMAR, ST., M.Eng**  
NIP. 19770603 200312 1 007

Untuk dan Atas Nama  
Penyedia Jasa Konsultansi  
**CV. GRIYA ESTETIKA**



**GIRI WASKITO, ST.**  
Direktur





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Tjilik Riwut Km. 7,5 Telp. (0532) 26508-26014 Sukamara 74172

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

08/PR/PUPR-B.PBJ/SPMK-PPKom

Paket Pekerjaan : PERENCANAAN BUNDRAN JALAN TJILIK RIWUT TAHUN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CHANDRA FUJI ASMARA, ST., M.Eng**

NIP : 19770603 200312 1 007

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2018

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 7,5 Telp. (0532) 26508-26014 Sukamara 74172

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 08/PR/PUPR-B.PBJ/SPK-PPKom tanggal 30 November 2018, bersama ini memerintahkan :

Nama : **GIRI WASKITO, ST.**

Jabatan : Direktur CV. GRIYA ESTETIKA

Alamat : Sukorejo, Rt. 3 Rw. 9 Giritirto Wonogiri


selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Perencanaan Bundaran Jalan Tjilik Riwut Tahun 2019
2. Tanggal mulai kerja : 30 November 2018;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK);
4. Waktu penyelesaian : selama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender;
5. Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2018;
6. Hasil Pekerjaan : Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir dan lain-lain (Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja).
7. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam SPK.

Sukamara, 30 November 2018

Untuk dan Atas Nama  
Kuasa Pengguna Anggaran / Barang  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Sukamara T.A 2018



**CHANDRA FUJI ASMARA, ST., M.Eng**  
NIP. 19770603 200312 1 007

Untuk dan Atas Nama  
Penyedia Jasa Konsultansi  
**CV. GRIYA ESTETIKA**



**GIRI WASKITO, ST.**  
Direktur





**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO**

Jl. Ahmad Yani No.40 Giriwono Wonogiri  
Telepon (0273) 321008 Fax 0273-321042 email [rsuddrsoediran@yahoo.co.id](mailto:rsuddrsoediran@yahoo.co.id)

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA PPK:</b> RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI				
	<b>NOMOR SPK DAN TANGGAL SPK</b> Nomor : 11/SPK_GDG.MANAGEMENT.RSUD/II/2018 Tanggal : 15 Februari 2018				
<b>PAKET PEKERJAAN :</b> <b>Perencanaan Pembangunan Gedung Management (tambahan) pada RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG</b> Nomor : 01/PP_GDG.MANAGEMENT.RSUD/I/2018 Tanggal : 29 Januari 2018				
	<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG</b> Nomor : 07/PP_GDG.MANAGEMENT.RSUD/II/2018 Tanggal : 7 Februari 2018				
<b>SUMBER DANA:</b> APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018					
<b>WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:</b> 60 (enam puluh) hari Kalender					
<b>NILAI PEKERJAAN</b>					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
1	Jasa Konsultansi lainnya	1	paket	45.446.000	45.446.000
<b>JUMLAH</b>					45.446.000
<b>TERBILANG :</b> Empat puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah					
<b>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:</b> Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan. Pembayaran dilaksanakan sesuai dengan tagihan dan berita acara serah terima pekerjaan, dengan besaran pembayaran sebesar Rp. 45.446.000,00 ( <i>Empat puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah</i> ). Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.					
Pejabat Pembuat Komitmen RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri  <b>WARSITO, S.H., M.H</b> NIP. 19750605.199703.1.003			Untuk dan atas nama Penyedia CV. GRIYA ESTETIKA  <b>GIRI WASKITO, S.T</b> Direktur		





**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO**

Jl. Ahmad Yani No.40 Giriwono Wonogiri  
Telepon (0273) 321008 Fax 0273-321042 email [rsuddrsoediran@yahoo.co.id](mailto:rsuddrsoediran@yahoo.co.id)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: 12/SPMK\_GDG.MANAGEMENT.RSUD/II/2018

**PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG MANAGEMENT (TAMBAHAN)  
PADA RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WARSITO, S.H, M.H  
Jabatan : Kasubag Rumah Tangga RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso  
Kab. Wonogiri  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 40 Giriwono Wonogiri  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 11/SPK\_GDG.MANAGEMENT.RSUD/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 bersama ini memerintahkan :



Nama Penyedia Jasa : CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat Perusahaan : Sukorejo RT 03 RW 09 Giritirto, Wonogiri  
Nama Direktur : GIRI WASKITO, S.T  
NPWP : 31.346.657.5-532.000

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Macam Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Management (tambahan) pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
- Tanggal Mulai Kerja **15 Februari 2018**
- Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam SPK.
- Waktu penyelesaian: selama **60 (enam puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **15 April 2018**
- Hasil Pekerjaan:
  - Gambar Kerja : 5 eksemplar;
  - RAB dan Analisa : 5 eksemplar;
  - Spesifikasi Teknis dan Laporan Perencanaan : 5 eksemplar.
- Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Wonogiri, 15 Februari 2018

<p>Pejabat Pembuat Komitmen RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri</p>  <p><b>WARSITO, S.H, M.H</b> NIP. 197506050199703.1.003</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia CV. GRIYA ESTETIKA</p>  <p><b>GIRI WASKITO, S.T</b> Direktur</p>
--	--



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

**Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung  
Management (tambahan) RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten  
Wonogiri. T.A.2018**

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga belas Bulan April Tahun Dua ribu delapan belas (13 - 04 - 2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI :

1. Drs. BUDI PURWANTO : Kasubbag Penyusunan Program Pelaporan dan Evaluasi  
NIP. 19620917.199403.1.004 RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso

Kami atas nama Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan telah melaksanakan pemeriksaan bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa Konsultansi guna melakukan penyerahan Hasil Pekerjaan untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Management (tambahan) RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. T.A.2018 pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 11/SPK\_GDG.MANAGEMENT.RSUD/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018, dengan Nilai Kontrak : Rp 45.446.000,-

Hasil pemeriksaan fisik Jasa Konsultansi Perencanaan yang telah dilaksanakan oleh CV. GRIYA ESTETIKA oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dapat diterima dan hasil perencanaan telah sesuai dengan dokumen kontrak/Surat Perjanjian (Kontrak).


Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

Wonogiri , 13 April 2018



Menerima hasil Pemeriksaan  
CV. GRIYA ESTETIKA

  
**GIRI WASKITO, ST**  
Direktur

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  
(PPHP)

  
**Drs. BUDI PURWANTO**  
NIP. 19620917.199403.1.004

MENGETAHUI  
Kasubbag Rumah Tangga  
RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

  
  
**WARSITO, S.H., M.H**  
NIP. 19750605.19703.1.003



## BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Management  
(tambahan) RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.  
T.A.2018

Pada hari ini **JUMAT** tanggal **TIGA BELAS** Bulan **APRIL** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS (13-04-2018)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. WARSITO, S.H, M.H**

**NIP** : 19750605.199703.1.003  
**JABATAN** : Kasubbag Rumah Tangga  
RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri  
Alamat ; JL. Ahmad Yani No.40 Giriwono Wonogiri  
selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
SELANJUTNYA DISEBUT : PIHAK KESATU

**II. GIRI WASKITO, ST**

**JABATAN** : Direktur CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat ; Sukorejo RT 3/IX Giritirto Wonogiri  
SELANJUTNYA DISEBUT : PIHAK KEDUA

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 11/SPK\_GDG.MANAGEMENT.RSUD/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018, Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Management (tambahan) RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri T.A. 2018 , dengan Nilai Kontrak : Rp. 45.446.000,- pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. dimana pelaksanaan Perencanaan dipercayakan kepada Kami CV. GRIYA ESTETIKA, Berkaitan dengan hal tersebut kami telah melakukan serah terima pekerjaan bersama Tim PPHP dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan terlampir.

### **PASAL 1**

Pada hari dan tanggal tersebut diatas CV. GRIYA ESTETIKA yang selajutnya disebut "Penyedia" Telah melaksanakan kewajibannya sebagai konsultan perencana serta melakukan serah terima hasil Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Management (tambahan) RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri T.A. 2018 pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

### **PASAL 2**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima penyerahan pertama kalinya hasil pelaksanaan pekerjaan diatas, dengan keadaan kegiatan selesai 100 % (*Seratus Persen*).

### **PASAL 3**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 11/SPK\_GDG.MANAGEMENT.RSUD/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 , Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Management (tambahan) RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri T.A. 2018 pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri telah selesai, maka Penyedia harus menyerahkan hasil Pelaksanaan Pekerjaan berupa Dokumen laporan hasil Perencanaan telah sesuai dalam Kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

Kasubbag Rumah Tangga  
RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri  
Selaku **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



Wonogiri , 13 April 2018

**PIHAK KEDUA**  
CV. GRIYA ESTETIKA



**GIRI WASKITO, ST**  
Direktur







**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Ahmad Yani No. 44 Wonogiri

Telepon (0273) 321043 Faks. (0273) 321043 email : [dinkes@wonogirikab.go.id](mailto:dinkes@wonogirikab.go.id)

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA PPK</b>				
	DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOGIRI				
	NOMOR SPK DAN TANGGAL SPK Nomor : 445/360.2 Tanggal : 12 Februari 2018				
	NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 445/242.1 Tanggal : 22 Januari 2018				
PAKET PEKERJAAN : Perencanaan Pembangunan UPT Puskesmas Giriwoyo II Kabupaten Wonogiri	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 445/332.1 Tanggal : 5 Februari 2018				
SUMBER DANA: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018.					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 45 (empat puluh lima) hari Kalender					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Jasa Konsultansi lainnya	1	paket	19.600.000	19.600.000
<b>JUMLAH</b>					19.600.000
<b>TERBILANG : Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah</b>					
<b>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:</b> Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan. Pembayaran dilaksanakan sesuai dengan tagihan dan berita acara serah terima pekerjaan, dengan besaran pembayaran sebesar Rp. 19.600.000,00 ( <i>Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah</i> ). Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.					
Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri  <b>HARYONO, S.KM, S.Kep</b> NIP. 19610320 198802 1 002			Untuk dan atas nama Penyedia CV. GRIYA ESTETIKA  <b>GIRI WASKITO, S.T</b> Direktur		





**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Ahmad Yani No. 44 Wonogiri

Telepon (0273) 321043 Faks. (0273) 321043 email : [dinkes@wonogirikab.go.id](mailto:dinkes@wonogirikab.go.id)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: 445/361.2

Paket Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan UPT Puskesmas Giriwoyo II Kabupaten Wonogiri

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARYONO, S.KM, S.Kep;  
NIP : 19610320 198802 1 002;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 44 Wonogiri.

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 445/360.2 tanggal 12 Februari 2018 bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia Jasa : CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat Perusahaan : Jl. Kepodang V Sukorejo RT 03/IX Giritirto Wonogiri  
Nama Direktur : GIRI WASKITO, S.T  
NPWP : 31.346.657.5-532.000

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan UPT Puskesmas Giriwoyo II Kabupaten Wonogiri
2. Tanggal Mulai Kerja 12 Februari 2018.
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam SPK.
4. Waktu penyelesaian: selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 Maret 2018.

5. Hasil Pekerjaan:

- Gambar Kerja : 5 eksemplar;
- RAB dan Analisa : 5 eksemplar.
- Spesifikasi Teknis dan Laporan Perencanaan : 5 set

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Wonogiri, 12 Februari 2018

Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri



**HARYONO, S.KM, S.Kep**  
NIP. 19610320 198802 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. GRIYA ESTETIKA



**GIRI WASKITO, S.T**  
Direktur



## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan UPT Puskesmas  
Giriwoyo 2 Kabupaten Wonogiri. T.A.2018

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua puluh tujuh Bulan Maret Tahun Dua ribu delapan belas (27 - 03 - 2018), kami vanø bertanda tangan dibawah ini :

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI :

1. BONDAN PAKSIJENAR, SKM, MM : **Ketua** Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
2. SIGIT ARI PRIHANTORO : Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3. SUPRIYONO : Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Kami bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan guna penyerahan Hasil Pekerjaan untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan UPT Puskesmas Giriwoyo 2 Kabupaten Wonogiri. T.A.2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 445/360.2 Tanggal 12 Februari 2018, dengan Nilai Kontrak : Rp 19.600.000,-

Hasil pemeriksaan fisik Jasa Konsultansi Perencanaan yang telah dilaksanakan oleh CV. GRIYA ESTETIKA oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dapat diterima dan hasil perencanaan telah sesuai dengan dokumen kontrak/Surat Perjanjian (Kontrak).

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

Wonogiri, 27 Maret 2018

Yang memeriksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) :

Menerima hasil Pemeriksaan  
CV. GRIYA ESTETIKA




**GIRI WASKITO, ST**  
Direktur

1. BONDAN PAKSIJENAR, SKM, MM

2. SIGIT ARI PRIHANTORO

3. SUPRIYONO



MENGETAHUI

Kepala Bidang Pelayanan dan SDK  
Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



**HARYONO, SKM, S.Kep**  
NIP. 19610320 198802 1 002



## BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan UPT Puskesmas  
Giriwoyo 2 Kabupaten Wonogiri. T.A.2018

Pada hari ini **SELASA** tanggal **DUA PULUH TUJUH** Bulan **MARET** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS** (**SELASA, 27-03-2018**), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. HARYONO, SKM, S.Kep**

NIP : 19610320 198802 1 002  
JABATAN : Kepala Bidang Pelayanan dan SDK  
Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri  
Alamat ; JL. Ahmad Yani No.44 Giriwono Wonogiri  
selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
SELANJUTNYA DISEBUT : PIHAK KESATU

**II. GIRI WASKITO, ST**

JABATAN : Direktur CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat ; Sukorejo RT 3/IX Giritirto Wonogiri  
SELANJUTNYA DISEBUT : PIHAK KEDUA

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 445/360.2 Tanggal 12 Februari 2018, Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan UPT Puskesmas Giriwoyo 2 Kabupaten Wonogiri T.A. 2018 , dengan Nilai Kontrak : Rp. 19.600.000,- pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri. dimana pelaksanaan Perencanaan dipercayakan kepada Kami CV. GRIYA ESTETIKA, Berkaitan dengan hal tersebut kami telah melakukan serah terima pekerjaan bersama Tim PPHP dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan terlampir.

### **PASAL 1**

Pada hari dan tanggal tersebut diatas CV. GRIYA ESTETIKA yang selajutnya disebut "Penyedia" Telah melaksanakan kewajibannya sebagai konsultan perencana serta melakukan serah terima hasil Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan UPT Puskesmas Giriwoyo 2 Kabupaten Wonogiri T.A. 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.

### **PASAL 2**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima penyerahan pertama kalinya hasil pelaksanaan pekerjaan diatas, dengan keadaan kegiatan selesai 100 % (*Seratus Persen*).

### **PASAL 3**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 445/360.2 Tanggal 12 Februari 2018 , Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan UPT Puskesmas Giriwoyo 2 Kabupaten Wonogiri T.A. 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri telah selesai, maka Penyedia harus menyerahkan hasil Pelaksanaan Pekerjaan berupa Dokumen laporan hasil Perencanaan telah sesuai dalam Kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

Kepala Bidang Pelayanan dan SDK  
Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri  
Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**HARYONO, SKM, S.Kep**  
NIP. 19610320 198802 1 002



Wonogiri , 27 Maret 2018

- **PIHAK KEDUA**  
CV. GRIYA ESTETIKA

**GIRI WASKITO, ST**  
Direktur





**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**DINAS KESEHATAN**  
Jl. Achmad Yani No. 44 Telp. (0273) 321043  
**WONOGIRI - 57613**

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN WONOGIRI**

Halaman 1 dari 1 halaman

Nomor Dan Tanggal SPK :

Nomor : 445 /359.1

Tanggal : 1 Maret 2017.

Paket Pekerjaan :  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN UPT  
PUSKESMAS MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI**

Nomor dan tanggal Dokumen Pengadaan Langsung

Nomor 445 /12/ 197.1.

Tanggal 23 Februari 2017

**SUMBER DANA DIBEBANKAN PADA APBD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2017**

**WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER**

**NILAI PEKERJAAN : Rp. 19.540.000,-**

**(Sembilan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)**

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :** Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standart Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

An. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN WONOGIRI  
Kepala Bidang Pelayanan dan SDK  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



**HARYONO, SKM.Skep**  
NIP. 19610320 198802 1 002

Untuk dan atas nama  
CV " GRIYA ESTETIKA



**GIRI WASKITO, ST**  
Direktur





**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Achmad Yani No. 44 Telp. ( 0273 ) 321043  
WONOGIRI – 57613

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 445 / 364.1

**PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PUSKESMAS MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARYONO, SKM.SKep  
NIP : 19610320 198802 1 002  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan SDK  
Alamat : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri  
*Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.*

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Manyaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wukorejo Rt. 03/IX Giritirto-Wonogiri Yang dalam hal ini diwakili oleh : GIRI WASKITO, ST  
*Selanjutnya disebut sebagai Penyedia.*

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Puskesmas Manyaran Kabupaten Wonogiri.
2. Tanggal Mulai kerja : 1 Maret 2017.
3. Nilai pekerjaan : 19.540.000,- (Sembilan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
4. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK.
5. Waktu penyelesaian : Selama 30 (tiga puluh ) hari kalender atau sampai dengan tanggal : 30 Maret 2017.
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK ini.


Wonogiri, 1 Maret 2017.

Menerima dan menyetujui  
Untuk dan Atas Nama Penyedia  
CV " GRIYA ESTETIKA



**GIRI WASKITO, ST**  
Direktur

An. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN WONOGIRI  
Kepala Bidang Pelayanan dan SDK  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



**HARYONO, SKM.SKep**  
NIP. 19610320 198802 1 002



## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

**Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan UPT Puskesmas Manyaran  
Kabupaten Wonogiri T.A. 2017**

Pada hari ini **KAMIS** Tanggal **TIGA PULUH** Bulan **MARET** Tahun **DUA RIBU TUJUH BELAS** ( Kamis, 30 - 3 - 2017 ), kami  
vang bertanda tangan dibawah ini :

**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI :**

1. **SIGIT ARI PRIHANTORO** : Pengadministrasi Barang  
Nip. 19700120 200701 1 021 Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri

Kami bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan guna penyerahan Hasil Pekerjaan untuk Pekerjaan Jasa  
Konsultansi Perencanaan Pembangunan UPT Puskesmas Manyaran Kabupaten Wonogiri T.A.2017 pada Dinas  
Kesehatan Kabupaten Wonogiri. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 445 / 364.1 Tanggal 1 Maret 2017,  
dengan Nilai Kontrak : Rp 19.540.000,-

Hasil pemeriksaan fisik Jasa Konsultansi Perencanaan yang telah dilaksanakan oleh CV. GRIYA ESTETIKA oleh Panitia  
Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dapat diterima dan hasil perencanaan telah sesuai dengan dokumen kontrak/Surat  
Perjanjian (Kontrak).

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan  
seperlunva.

Wonogiri , 30 Maret 2017

Menerima hasil Pemeriksaan  
**CV. GRIYA ESTETIKA**

  
**GIRI WASKITO, ST**  
Direktur

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan  
(PPHP)



**SIGIT ARI PRIHANTORO**  
Nip. 19700120 200701 1 021

MENGETAHUI  
Kepala Bidang Pelayanan dan SDK  
Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri  
Selaku **Pejabat Pembuat Komitmen**

  
**HARYONO, SKM, S.Kep**  
NIP. 19610320 198802 1 002



## BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan UPT Puskesmas Manyaran  
Kabupaten Wonogiri T.A. 2017

Pada hari ini **KAMIS** anggal **TIGA PULUH** Bulan **MARET** tahun **DUA RIBU TUJUH BELAS** (*Kamis, 30 - 3 - 2017*), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. HARYONO, SKM, S.Kep**

**NIP** : 19610320 198802 1 002  
**JABATAN** : Kepala Bidang Pelayanan dan SDK  
Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri  
Alamat ; Jl. Ahmad Yani No. 44 Wonogiri  
selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
SELANJUTNYA DISEBUT : PIHAK KESATU

**II. GIRI WASKITO, ST**

**JABATAN** : Direktur CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat ; Sukorejo RT 03 RW 09 Giritirto Wonogiri  
SELANJUTNYA DISEBUT : PIHAK KEDUA

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 445 / 364.1 Tanggal 1 Maret 2017, Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan UPT Puskesmas Manyaran Kabupaten Wonogiri T.A. 2017 , dengan Nilai Kontrak : Rp. 19.540.000,- pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri. dimana pelaksanaan Perencanaan dipercayakan kepada Kami CV. GRIYA ESTETIKA, Berkaitan dengan hal tersebut kami telah melakukan serah terima pekerjaan bersama Tim PPHP dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan terlampir.

### **PASAL 1**

Pada hari dan tanggal tersebut diatas CV. GRIYA ESTETIKA yang selanjutnya disebut "Penyedia" Telah melaksanakan kewajibannya sebagai konsultan perencanaan serta melakukan serah terima hasil Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan UPT Puskesmas Manyaran Kabupaten Wonogiri T.A. 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.

### **PASAL 2**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima penyerahan pertama kalinya hasil pelaksanaan pekerjaan diatas, dengan keadaan kegiatan selesai 100 % (*Seratus Persen*).

### **PASAL 3**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 445 / 364.1 Tanggal 1 Maret 2017 , Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan UPT Puskesmas Manyaran Kabupaten Wonogiri T.A. 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri telah selesai, maka Penyedia harus menyerahkan hasil Pelaksanaan Pekerjaan berupa Dokumen laporan hasil Perencanaan telah sesuai dalam Kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri , 30 Maret 2017

**PIHAK KEDUA**  
**CV. GRIYA ESTETIKA**

  
**GIRI WASKITO, ST**  
Direktur

**PIHAK KESATU**

Kepala Bidang Pelayanan dan SDK  
Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri  
Selaku **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

  
**HARYONO, SKM, S.Kep**  
NIP. 19610320 198802 1 002







**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Ahmad Yani No. 44 Wonogiri

Telepon (0273) 321043 Faks. (0273) 321043 email : [dinkes@wonogirikab.go.id](mailto:dinkes@wonogirikab.go.id)

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA PPK</b>				
	DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOGIRI				
	NOMOR SPK DAN TANGGAL SPK Nomor : 050/3245.2 Tanggal : 21 Oktober 2016				
PAKET PEKERJAAN : Perencanaan DED Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 005/3226.2 Tanggal : 17 Oktober 2016				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 050/3241.1 Tanggal : 19 Oktober 2016				
SUMBER DANA: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2016.					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 60 (enam puluh) hari Kalender					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Jasa Konsultasi lainnya	1	paket	46.000.000	46.000.000
<b>JUMLAH</b>					46.000.000
<b>TERBILANG : Empat Puluh Enam Juta Rupiah</b>					
<b>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:</b> Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan. Pembayaran dilaksanakan sesuai dengan tagihan dan berita acara serah terima pekerjaan, dengan besaran pembayaran sebesar Rp. 46.000.000,00 ( <i>Empat Puluh Enam Juta Rupiah</i> ). Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.					
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri Pelaku Pejabat Pembuat Komitmen  <b>Dra. M.M. Antin Endah S.P., M.M</b> NIP.19620520 198803 2 006			Untuk dan atas nama Penyedia CV. GRIYA ESTETIKA  <b>GIRI WASKITO, S.T</b> Direktur		





**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Ahmad Yani No. 44 Wonogiri

Telepon (0273) 321043 Faks. (0273) 321043 email : [dinkes@wonogirikab.go.id](mailto:dinkes@wonogirikab.go.id)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: 050/3245.3

Paket Pekerjaan : Perencanaan DED Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. M.M. Antin Endah S.P, M.M;  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 44 Wonogiri.

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 050/3245.2 tanggal 21 Oktober 2016 bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia Jasa : CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat Perusahaan : Jl. Kepodang V Sukorejo RT 03/IX Giritirto Wonogiri  
Nama Direktur : GIRI WASKITO, S.T  
NPWP : 31.346.657.5-532.000

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Perencanaan DED Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri
2. Tanggal Mulai Kerja 21 Oktober 2016.
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam SPK.
4. Waktu penyelesaian: selama 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 Desember 2016.
5. Hasil Pekerjaan:
  - Gambar Kerja : 5 eksemplar;
  - RAB dan Analisa : 5 eksemplar.
  - Spesifikasi Teknis dan Laporan Perencanaan : 5 set
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.


Wonogiri, 21 Oktober 2016

Sekretaris Dinas Kesehatan  
Kabupaten Wonogiri  
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen



**Dra. M.M. Antin Endah S.P, M.M**  
NIP. 09620520 198803 2 006

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. GRIYA ESTETIKA



**GIRI WASKITO, S.T**  
Direktur



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

**Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan DED Kantor Dinas Kesehatan  
Kabupaten Wonogiri. T.A.2016**

Pada hari ini **JUM'AT** Tanggal **ENAM BELAS** Bulan **DESEMBER** Tahun **DUA RIBU ENAM BELAS**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI :**

1. **BONDAN PAKSIJENAR, SKM, MM** : **Ketua** Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
2. **SIGIT ARI PRIHANTORO** : **Anggota** Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3. **SUPRIYONO** : **Anggota** Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Kami bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan guna penyerahan Hasil Pekerjaan untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan DED Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri. T.A.2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 050/3245.2 Tanggal 21 Oktober 2016, dengan Nilai Kontrak : Rp.46.000.000,-

Hasil pemeriksaan fisik Jasa Konsultansi Perencanaan yang telah dilaksanakan oleh CV. GRIYA ESTETIKA oleh *Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)* **dapat diterima** dan hasil perencanaan telah **sesuai** dengan dokumen kontrak/Surat Perjanjian (Kontrak).

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

Wonogiri , 16 Desember 2016

*Yang memeriksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) :*

Menerima hasil Pemeriksaan  
**CV. GRIYA ESTETIKA**



1. **BONDAN PAKSIJENAR, SKM, MM**
2. **SIGIT ARI PRIHANTORO**
3. **SUPRIYONO**

**MENGETAHUI**

**An. Kepala Dinas**  
**SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOGIRI**  
**Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**



**Dra. M.M. ANTIN ENDAH, S.P., M.M**  
NIP. 19620520 198803 2 006



## BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan DED Kantor Dinas Kesehatan  
Kabupaten Wonogiri. T.A.2016

Pada hari ini **JUMAT** Tanggal **ENAM BELAS** Bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU ENAM BELAS**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. Dra. M.M. ANTIN ENDAH, S.P, M.M**

**NIP** : 19620520 198803 2 006

**JABATAN** : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOGIRI

- Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri

Alamat ; Jl. Ahmad Yani No.44 Giriwono, Wonogiri, Telp (0273) 321043

selaku Pejabat Pembuat Komitmen

SELANJUTNYA DISEBUT : PIHAK KESATU

**II. GIRI WASKITO, ST**

**JABATAN** : Direktur CV. GRIYA ESTETIKA

Alamat ; Sukorejo, Rt.03 / Rw. 09 Giritirto Wonogiri

SELANJUTNYA DISEBUT : PIHAK KEDUA

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 050/3245.2 Tanggal 21 Oktober 2016, Pekerjaan Jasa Konsultansi perencanaan DED Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri T.A. 2016 , dengan Nilai Kontrak : Rp. 46.000.000,- pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri. dimana pelaksanaan perencanaan dipercayakan kepada Kami CV. GRIYA ESTETIKA, Berkaitan dengan hal tersebut kami telah melakukan serah terima pekerjaan bersama Tim PPHP dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan terlampir.

### **PASAL 1**

Pada hari dan tanggal tersebut diatas CV. GRIYA ESTETIKA yang selanjutnya disebut "Penyedia" Telah melaksanakan kewajibannya sebagai konsultan perencana serta melakukan serah terima hasil Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi perencanaan DED Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri T.A. 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.

### **PASAL 2**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima penyerahan pertama kalinya hasil pelaksanaan pekerjaan diatas, dengan keadaan kegiatan selesai 100 % (*Seratus Persen*).

### **PASAL 3**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 050/3245.2 Tanggal 21 Oktober 2016 , Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan DED Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri T.A. 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri telah selesai, maka Penyedia harus menyerahkan hasil Pelaksanaan Pekerjaan berupa Dokumen laporan hasil perencanaan telah sesuai dalam Kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri , 16 Desember 2016

PIHAK KEDUA



**GIRI WASKITO, ST**

Direktur



**Dra. M.M. ANTIN ENDAH, S.P, M.M**

NIP. 19620520 198803 2 006







**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Ahmad Yani No. 44 Wonogiri

Telepon (0273) 321043 Faks. (0273) 321043 email : [dinkes@wonogirikab.go.id](mailto:dinkes@wonogirikab.go.id)

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA PPK</b>				
	DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOGIRI				
	<b>NOMOR SPK DAN TANGGAL SPK</b> Nomor : 050/3245.7 Tanggal : 21 Oktober 2016				
	<b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG</b> Nomor : 005/3226.4 Tanggal : 17 Oktober 2016				
PAKET PEKERJAAN : Perencanaan DED UPT Giriwoyo II Kabupaten Wonogiri	<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG</b> Nomor : 050/3236.2 Tanggal : 19 Oktober 2016				
SUMBER DANA: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2016.					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 60 (enam puluh) hari Kalender					
<b>NILAI PEKERJAAN</b>					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Jasa Konsultansi lainnya	1	paket	46.000.000	46.000.000
<b>JUMLAH</b>					46.000.000
<b>TERBILANG : Empat Puluh Enam Juta Rupiah</b>					
<p><b>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:</b> Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan. Pembayaran dilaksanakan sesuai dengan tagihan dan berita acara serah terima pekerjaan, dengan besaran pembayaran sebesar Rp. 46.000.000,00 (<i>Empat Puluh Enam Juta Rupiah</i>). Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.</p>					
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen			Untuk dan atas nama Penyedia CV. GRIYA ESTETIKA		
 <b>Dra. M.M. Antin Endah S.P, M.M</b> NIP. 19620520 198803 2 006			 <b>GIRI WASKITO, S.T</b> Direktur		





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS KESEHATAN

Jl. Ahmad Yani No. 44 Wonogiri

Telepon (0273) 321043 Faks. (0273) 321043 email : [dinkes@wonogirikab.go.id](mailto:dinkes@wonogirikab.go.id)

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 050/3245.8

Paket Pekerjaan : Perencanaan DED UPT Giriwoyo II Kabupaten Wonogiri

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. M.M. Antin Endah S.P, M.M;  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 44 Wonogiri.

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 050/3245.7 tanggal 21 Oktober 2016 bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia Jasa : CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat Perusahaan : Jl. Kepodang V Sukorejo RT 03/IX Giritirto Wonogiri  
Nama Direktur : GIRI WASKITO, S.T  
NPWP : 31.346.657.5-532.000

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Perencanaan DED UPT Giriwoyo II Kabupaten Wonogiri
2. Tanggal Mulai Kerja 21 Oktober 2016.
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam SPK.
4. Waktu penyelesaian: selama 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 Desember 2016.
5. Hasil Pekerjaan:
  - Gambar Kerja : 5 eksemplar;
  - RAB dan Analisa : 5 eksemplar.
  - Spesifikasi Teknis dan Laporan Perencanaan : 5 set
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Wonogiri, 21 Oktober 2016

Sekretaris Dinas Kesehatan  
Kabupaten Wonogiri  
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

DINAS KESEHATAN

Dra. M.M. Antin Endah S.P, M.M  
NIP. 19620520 198803 2 006

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. GRIYA ESTETIKA

GIRI WASKITO, S.T  
Direktur



## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan DED Kantor UPT Giriwoyo II  
Kabupaten Wonogiri. T.A.2016

Pada hari ini **JUM'AT** Tanggal **ENAM BELAS** Bulan **DESEMBER** Tahun **DUA RIBU ENAM BELAS**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI :**

1. **BONDAN PAKSIJENAR, SKM, MM** : **Ketua** Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
2. **SIGIT ARI PRIHANTORO** : Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3. **SUPRIYONO** : Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Kami bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan guna penyerahan Hasil Pekerjaan untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan DED Kantor UPT Giriwoyo II Kabupaten Wonogiri. T.A.2016 pada UPT Giriwoyo II Kabupaten Wonogiri. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 050/3245.7 Tanggal 21 Oktober 2016, dengan Nilai Kontrak : Rp.46.000.000,-

Hasil pemeriksaan fisik Jasa Konsultansi Perencanaan yang telah dilaksanakan oleh CV. GRIYA ESTETIKA oleh *Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)* **dapat diterima** dan hasil perencanaan telah **sesuai** dengan dokumen kontrak/Surat Perjanjian (Kontrak).

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya untuk **dipergunakan** seperlunya.

Wonogiri , 16 Desember 2016

*Yang memeriksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)*

Menerima hasil Pemeriksaan  
**CV. GRIYA ESTETIKA**



1. **BONDAN PAKSIJENAR, SKM, MM**
2. **SIGIT ARI PRIHANTORO**
3. **SUPRIYONO**

**MENGETAHUI**

Kepala Dinas  
SEKRETARIS UPT Giriwoyo II KABUPATEN WONOGIRI  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



**Dra. M.M. ANFIN ENDAH, S.P. M.M**  
NIP. 19620520 198803 2 006



## BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan DED Kantor UPT Giriwoyo II  
Kabupaten Wonogiri. T.A.2016

Pada hari ini **JUMAT** Tanggal **ENAM BELAS** Bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU ENAM BELAS**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. Dra. M.M. ANTIN ENDAH, S.P, M.M**

**NIP** : 19620520 198803 2 006

**JABATAN** : SEKRETARIS UPT Giriwoyo II KABUPATEN WONOGIRI

- UPT Giriwoyo II Kabupaten Wonogiri

Alamat ; Jl. Ahmad Yani No.44 Giriwono, Wonogiri, Telp (0273) 321043

selaku Pejabat Pembuat Komitmen

SELANJUTNYA DISEBUT : PIHAK KESATU

**II. GIRI WASKITO, ST**

**JABATAN** : Direktur CV. GRIYA ESTETIKA

Alamat ; Sukorejo, Rt.03 / Rw. 09 Giritirto Wonogiri

SELANJUTNYA DISEBUT : PIHAK KEDUA

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 050/3245.7 Tanggal 21 Oktober 2016, Pekerjaan Jasa Konsultansi perencanaan DED Kantor UPT Giriwoyo II Kabupaten Wonogiri T.A. 2016 , dengan Nilai Kontrak : Rp. 46.000.000,- pada UPT Giriwoyo II Kabupaten Wonogiri. dimana pelaksanaan perencanaan dipercayakan kepada Kami CV. GRIYA ESTETIKA, Berkaitan dengan hal tersebut kami telah melakukan serah terima pekerjaan bersama Tim PPHP dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan terlampir.

### **PASAL 1**

Pada hari dan tanggal tersebut diatas CV. GRIYA ESTETIKA yang selajutnya disebut "Penyedia" Telah melaksanakan kewajibannya sebagai konsultan perencana serta melakukan serah terima hasil Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi perencanaan DED Kantor UPT Giriwoyo II Kabupaten Wonogiri T.A. 2016 pada UPT Giriwoyo II Kabupaten Wonogiri.

### **PASAL 2**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima penyerahan pertama kalinya hasil pelaksanaan pekerjaan diatas, dengan keadaan kegiatan selesai 100 % (*Seratus Persen*).

### **PASAL 3**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 050/3245.7 Tanggal 21 Oktober 2016 , Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan DED Kantor UPT Giriwoyo II Kabupaten Wonogiri T.A. 2016 pada UPT Giriwoyo II Kabupaten Wonogiri telah selesai, maka Penyedia harus menyerahkan hasil Pelaksanaan Pekerjaan berupa Dokumen laporan hasil perencanaan telah sesuai dalam Kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wonogiri, 16 Desember 2016

PIHAK KEDUA









**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Ahmad Yani No. 44 Wonogiri

Telepon (0273) 321043 Faks. (0273) 321043 email : [dinkes@wonogirikab.go.id](mailto:dinkes@wonogirikab.go.id)

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA PPK</b>				
	DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOGIRI				
	<b>NOMOR SPK DAN TANGGAL SPK</b> Nomor : 050/3246.3 Tanggal : 21 Oktober 2016				
PAKET PEKERJAAN : Perencanaan DED UPT Manyaran Kabupaten Wonogiri	<b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG</b> Nomor : 005/3226.5 Tanggal : 17 Oktober 2016				
	<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG</b> Nomor : 050/3236.3 Tanggal : 19 Oktober 2016				
SUMBER DANA: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2016.					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 60 (enam puluh) hari Kalender					
<b>NILAI PEKERJAAN</b>					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuanti tas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
1	Jasa Konsultansi lainnya	1	paket	46.000.000	46.000.000
<b>JUMLAH</b>					46.000.000
<b>TERBILANG : Empat Puluh Enam Juta Rupiah</b>					
<b>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:</b> Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan. Pembayaran dilaksanakan sesuai dengan tagihan dan berita acara serah terima pekerjaan, dengan besaran pembayaran sebesar Rp. 46.000.000,00 ( <i>Empat Puluh Enam Juta Rupiah</i> ). Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.					
 <p>Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri Selaku Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p><b>Dra. M.M. Antin Endah S.P, M.M</b> NIP. 19620520 198803 2 006</p>			<p>Untuk dan atas nama Penyedia <b>CY. GRIYA ESTETIKA</b></p>  <p><b>GIRI WASKITO, S.T</b> Direktur</p>		





**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Ahmad Yani No. 44 Wonogiri

Telepon (0273) 321043 Faks. (0273) 321043 email : [dinkes@wonogirikab.go.id](mailto:dinkes@wonogirikab.go.id)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: 050/3246.4

Paket Pekerjaan : Perencanaan DED UPT Manyaran Kabupaten Wonogiri

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. M.M. Antin Endah S.P, M.M;  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 44 Wonogiri.

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 050/3246.3 tanggal 21 Oktober 2016 bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia Jasa : CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat Perusahaan : Jl. Kepodang V Sukorejo RT 03/IX Giritirto Wonogiri  
Nama Direktur : GIRI WASKITO, S.T  
NPWP : 31.346.657.5-532.000

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;  
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Perencanaan DED UPT Manyaran Kabupaten Wonogiri
2. Tanggal Mulai Kerja 21 Oktober 2016.
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam SPK.
4. Waktu penyelesaian: selama 60 (enampuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 Desember 2016.
5. Hasil Pekerjaan:
  - Gambar Kerja : 5 eksemplar;
  - RAB dan Analisa : 5 eksemplar.
  - Spesifikasi Teknis dan Laporan Perencanaan : 5 set
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Wonogiri, 21 Oktober 2016

Sekretaris Dinas Kesehatan

Kabupaten Wonogiri  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



**Dra. M.M. Antin Endah S.P, M.M**  
NIP. 19620520 198803 2 006

Untuk dan atas nama Penyedia



**GIRI WASKITO, S.T**  
Direktur



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

**Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan DED Kantor UPT Manyaran  
Kabupaten Wonogiri. T.A.2016**

Pada hari ini **JUM'AT** Tanggal **ENAM BELAS** Bulan **DESEMBER** Tahun **DUA RIBU ENAM BELAS**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI :**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. BONDAN PAKSIJENAR, SKM, MM | : Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan   |
| 2. SIGIT ARI PRIHANTORO       | : Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan |
| 3. SUPRIYONO                  | : Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan |

Kami bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan guna penyerahan Hasil Pekerjaan untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan DED Kantor UPT Manyaran Kabupaten Wonogiri. T.A.2016 pada UPT Manyaran Kabupaten Wonogiri. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 050/3246.3 Tanggal 21 Oktober 2016, dengan Nilai Kontrak : Rp.46.000.000,-

Hasil pemeriksaan fisik Jasa Konsultansi Perencanaan yang telah dilaksanakan oleh CV. GRIYA ESTETIKA oleh *Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)* dapat diterima dan hasil perencanaan telah sesuai dengan dokumen kontrak/Surat Perjanjian (Kontrak).

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

Wonogiri, 16 Desember 2016

*Yang memeriksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) :*

Menerima hasil Pemeriksaan

**CV. GRIYA ESTETIKA**



**GIRI WASKITO, ST**

Direktur

1. BONDAN PAKSIJENAR, SKM, MM

2. SIGIT ARI PRIHANTORO

3. SUPRIYONO

MENGETAHUI  
An. Kepala Dinas  
SEKRETARIS UPT Manyaran KABUPATEN WONOGIRI  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
DINAS KESEHATAN



**Dra. M.M. ANTIN ENDAH, S.P, M.M**

NIP. 19620520 198803 2 006



## BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan DED Kantor UPT Manyaran  
Kabupaten Wonogiri. T.A.2016

Pada hari ini **JUMAT** Tanggal **ENAM BELAS** Bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU ENAM BELAS**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. Dra. M.M. ANTIN ENDAH, S.P, M.M**

**NIP** : 19620520 198803 2 006

**JABATAN** : SEKRETARIS UPT Manyaran KABUPATEN WONOGIRI

- UPT Manyaran Kabupaten Wonogiri

Alamat ; Jl. Ahmad Yani No.44 Giriwono, Wonogiri, Telp (0273) 321043

selaku Pejabat Pembuat Komitmen

SELANJUTNYA DISEBUT : PIHAK KESATU

**II. GIRI WASKITO, ST**

**JABATAN** : Direktur CV. GRIYA ESTETIKA

Alamat ; Sukorejo, Rt.03 / Rw. 09 Giritirto Wonogiri

SELANJUTNYA DISEBUT : PIHAK KEDUA

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 050/3246.3 Tanggal 21 Oktober 2016, Pekerjaan Jasa Konsultansi perencanaan DED Kantor UPT Manyaran Kabupaten Wonogiri T.A. 2016 , dengan Nilai Kontrak : Rp. 46.000.000,- pada UPT Manyaran Kabupaten Wonogiri. dimana pelaksanaan perencanaan dipercayakan kepada Kami CV. GRIYA ESTETIKA, Berkaitan dengan hal tersebut kami telah melakukan serah terima pekerjaan bersama Tim PPHP dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan terlampir.

### **PASAL 1**

Pada hari dan tanggal tersebut diatas CV. GRIYA ESTETIKA yang selanjutnya disebut "Penyedia" Telah melaksanakan kewajibannya sebagai konsultan perencana serta melakukan serah terima hasil Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi perencanaan DED Kantor UPT Manyaran Kabupaten Wonogiri T.A. 2016 pada UPT Manyaran Kabupaten Wonogiri.

### **PASAL 2**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima penyerahan pertama kalinya hasil pelaksanaan pekerjaan diatas, dengan keadaan kegiatan selesai 100 % (*Seratus Persen*).

### **PASAL 3**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. SPK : 050/3246.3 Tanggal 21 Oktober 2016 , Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan DED Kantor UPT Manyaran Kabupaten Wonogiri T.A. 2016 pada UPT Manyaran Kabupaten Wonogiri telah selesai, maka Penyedia harus menyerahkan hasil Pelaksanaan Pekerjaan berupa Dokumen laporan hasil perencanaan telah sesuai dalam Kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri , 16 Desember 2016









**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**RSUD DR. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO**

JalanJenderal Ahmad Yani No. 40A, WonokartoWonogiri,  
Jawa Tengah57613

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>		SATUAN KERJA: RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Halaman 1 dari 5		NOMOR DAN TANGGAL SPK: NOMOR: 027/14/pjb.peng.rsud/2016 TANGGAL: 5 September 2016
PAKET PEKERJAAN: Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Jalan Lingkar dan Perluasan Parkir pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri		SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: NOMOR: 01/pjb.peng.rsud/VIII/2016 TANGGAL: 18 Agustus 2016 BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: NOMOR: 10/pjb.peng-rsud/VIII/2016 TANGGAL: 30 Agustus 2016
SUMBER DANA: dibebankan atas Dana BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2016		
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (tiga puluh) hari kalender		
NILAI PEKERJAAN		
NO	URAIAN	TOTAL BIAYA (Rp)
I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL A.Team Leader B. Tenaga Ahli Arsitektur C. Drafter D. Administrasi	7.200.000,00 5.775.000,00 3.075.000,00 2.625.000,00
Jumlah Biaya Langsung Personil (I)		18.675.000,00
II.	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL A.Biaya Operasional Kantor B.Biaya Perjalanan dinas C. Biaya Pengadaan Laporan	1.512.200,00 1.950.000,00 1.500.000,00
Jumlah Biaya Langsung non Personil (II)		4.962.200,00
Jumlah I + II		23.637.200,00
PPN 10%		2.363.720,00
Total		26.000.920,00
Dibulatkan		26.000.000,00
Dua puluh enam juta Rupiah /		
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan 30 (Tiga puluh) hari dan 1 (satu) hari sama dengan 8 (Delapan) jam. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.		
Untuk dan atas nama RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Pejabat Pembuat Komitmen  <b>WARBITO, SH, MH</b> Pembina NIK. 9750605 199703 1 003		Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konsultansi CV. GRIMA ESTETIKA  <b>GIRI WASKITO, ST</b> Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
RSUD DR. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 40A, Wonokarto Wonogiri,  
Jawa Tengah 57613

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 027/15/pjb.peng-rsud/2016

Paket Pekerjaan: Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Jalan Lingkar dan Perluasan Parkir  
pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WARSITO, SH, MH  
Jabatan : Kasubag Rumah Tangga RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten  
Wonogiri  
Alamat : RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, Jl. Jend. A. Yani No.  
40 Wonogiri  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan SPK nomor 027/14/pjb.peng-rsud/2016 tanggal 5 September 2016, bersama ini  
memerintahkan:

Nama : CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat : Sukorejo RT 03 RW 09 Giritirto Wonogiri

yang dalam hal ini diwakili oleh: GIRI WASKITO, ST  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai  
berikut:

1. Macam pekerjaan: Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar dan Area Parkir RSUD  
dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
2. Tanggal mulai kerja: 5 September 2016;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 30 (tiga puluh) hari kalender/ dan pekerjaan harus sudah selesai  
pada tanggal 4 Oktober 2016;
5. Hasil Pekerjaan:
  - A. Laporan Akhir
  - B. Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan jalan lingkar dan perluasan parkir
    - 1) RKS Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi
    - 2) Gambar Design
    - 3) RAB
    - 4) Bill of Quantity (BQ)
    - 5) HPS
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan  
Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan  
dalam SPK.

Menerima dan menyetujui,  
Untuk dan atas nama CV. GRIYA ESTETIKA

  
GIRI WASKITO, ST  
Direktur

Wonogiri, 5 September 2016  
Untuk dan atas nama RSUD dr. Soediran Mangun  
Sumarso Kabupaten Wonogiri  
Pejabat Pembuat Komitmen



  
WARSITO, SH, MH  
Pembina

NIP. 19750605 199703 1 003





## PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

Jl. Jenderal A. Yani No. 40 Wonogiri Telp (0273) 321042, 321008

### BERITA ACARA Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan

Nomor : 027/16/pbj.peng-rsud/2016

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Empat* bulan *Oktober* tahun *DUA RIBU ENAM BELAS*, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan pengadaan Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Jalan Lingkar dan Perluasan Parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Jalan Lingkar dan Perluasan Parkir pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri untuk, yang dilaksanakan oleh :

Nama : CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat : Sukorejo RT 03 RW 09 Giritirto Wonogiri

Sebagai realisasi Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 027/14/pbj.peng-rsud/2016 Tanggal 5 September 2016, Pemeriksaan yang dilakukan antara lain adalah :

- a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/menyelesaikannya, apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan;
- b. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan memeriksa kebenaran barang/pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen pengadaan/dokumen rincian pengiriman;
- c. Barang/pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan/dokumen rincian pengiriman, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) barang/pekerjaan;
- d. Barang/pekerjaan yang dianggap tidak memenuhi persyaratan kesepakatan maka Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak barang/pekerjaan tersebut.

Hasil pemeriksaan dinyatakan :

- a. Terdapat baik, sesuai Surat Pesanan / SPK / Kontrak.
- b. ~~Kurang / Tidak baik.~~



Selanjutnya setelah hasil pemeriksaan dinyatakan sesuai dengan spesifikasi dan kriteria dalam kesepakatan, maka barang/pekerjaan diserahkan terimakan oleh penyedia jasa pada Pejabat penerima hasil pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas		Ket
		Angka	Huruf	
1	RKS Pengadaan Pekerjaan	5 Buku	Lima Buku	+
2	Gambar	5 Buku	Lima Buku	+
3	RAB	5 Buku	Lima Buku	+
4	BoQ	5 Buku	Lima Buku	+
5	HPS	5 buku	Lima buku	+

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Jasa Konsultan  
CV. GRIYA ESTETIKA



*[Signature]*  
GIRI WASKITO, ST  
Direktur

PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

*[Signature]*  
SUNARTO, SE

NIP. 19660109 199203 1 003

MENGETAHUI

Untuk dan atas nama RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso  
Kabupaten Wonogiri  
Pejabat Pembuat Komitmen



*[Signature]*  
WARSITO, SH, MH  
Pembina

NIP. 19750605 199703 1 003





## PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

Jl. Jenderal A. Yani No. 40 Wonogiri Telp (0273) 321042, 321008

### BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar dan Perluasan Parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri  
Nomor : 027/18/pbj.peng-rsud/2016

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Empat* bulan Oktober tahun *Dua Ribu Enam Belas*, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar dan Perluasan Parkir pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

Dengan ini menyerahkan barang/pekerjaan *hasil pelaksanaan* Pengadaan Jasa perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar dan Perluasan Parkir pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri kepada Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri selaku Pengguna Anggaran RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas		Ket
		Angka	Huruf	
1	RKS Pengadaan Pekerjaan	5 Buku	Lima Buku	+
2	Gambar	5 Buku	Lima Buku	+
3	RAB	5 Buku	Lima Buku	+
4	BOQ	5 Buku	Lima Buku	+
5	HPS	5 buku	Lima buku	+

Sejumlah total biaya adalah Rp. 26.000.000,00,- (Dua puluh enam juta Rupiah), Sebagaimana telah dilaksanakan pemeriksaan dan serah terima barang/pekerjaan dari Penyedia Jasa Konsultan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Direktur

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso  
Kabupaten Wonogiri  
Selaku Pengguna Anggaran



dr. SETYARINI, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP.1965006011990032005

PIHAK PERTAMA

Untuk dan atas nama RSUD dr. Soediran  
Mangun Sumarso  
Kabupaten Wonogiri  
Pejabat Pembuat Komitmen



WARSITO, SH, MH  
Pembina  
NIP.197506051997031003





**SURAT PERJANJIAN**  
**(KONTRAK)**

Untuk Melaksanakan  
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:  
**PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN/ REHAB SARPRAS PERIKANAN**

NOMOR: 523.02/KON/DAK-PERLA/2016

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di Wonogiri pada hari SELASA tanggal DUA PULUH EMPAT bulan MEI tahun DUA RIBU ENAM BELAS antara **TOTO CHRISTIYONO, STP, MMA**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wonogiri yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No.99 Wonogiri (selanjutnya disebut "**PPK**") dan **GIRI WASKITO, ST** selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. GRIYA ESTETIKA, yang berkedudukan di Jl. Kepodang V-Sukorejo RT 03/IX Giritirto, Wonogiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 1, tanggal 23 Juni 2011 dan akta perubahan No 1 tanggal 02 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Imawati Uswatun Chasanah, SH, M.Kn yang berkedudukan di Wonogiri. (selanjutnya disebut "**Penyedia**").

**MENGINGAT BAHWA:**

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.



MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp Rp. 56.870.000** (*Lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a) Pokok Perjanjian;
  - b) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
  - c) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - d) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - e) Kerangka Acuan Kerja;
  - f) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
  - g) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
  - a) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
  - b) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.


DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

UNTUK DAN ATAS NAMA  
DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN  
KELAUTAN KABUPATEN WONOGIRI  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



**TOTO CHRISTIYONO, STP, MMA**  
Penata TK. I  
NIP. 19631206 198903 1 012

UNTUK DAN ATAS NAMA  
CV. GRIYA ESTETIKA



**GIRI WASKITO, ST**  
Direktur





**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**  
**Jl. Diponegoro No. 99 Telp/Fax. No. (0273) 321071**  
**WONOGIRI** Kode Pos : 57615

---

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

Nomor: 523.03/KON/DAK-PERLA/2016

Paket Pekerjaan: Penyusunan Kajian Perencanaan Pembangunan/ Rehab Sarpras Perikanan Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TOTO CHRISTIYONO,STP,MMA  
Jabatan : Kasi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil  
Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wonogiri  
Alamat : Jl. Diponegoro No. 99 Wonogiri  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 523.02/KON/DAK-PERLA/2016 tanggal 24 Mei 2016 bersama ini memerintahkan:

Nama Perusahaan : CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat Perusahaan : Jl. Kepodang V- Sukorejo RT 03/IX Giritirto, Wonogiri.  
Nama Pimpinan : GIRI WASKITO, ST  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi.

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Penyusunan Perencanaan Pembangunan/ Rehab Sarpras Perikanan
2. Tanggal mulai kerja : 24 Mei 2016.
3. Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.
4. Waktu penyelesaian : selama 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 Juli 2016.
5. Hasil Pekerjaan : Hasil Pekerjaan yang harus diserahkan Penyedia Jasa sebagai berikut:
  - Laporan pendahuluan sebanyak 18 eksemplar (hardcopy)
  - Laporan akhir sebanyak 18 eksemplar( hardcopy)
  - Executive summary 18 eksemplar
  - Copy file dalam CD sebanyak 18 keping
  - Album Gambar A3 sebanyak 3 buah



6. Sanksi

: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak

Wonogiri, 25 Mei 2016

UNTUK DAN ATAS NAMA  
DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN  
KELAUTAN KABUPATEN WONOGIRI  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



TOTO CHRISTIYONO, STP, MMA

Penata TK. I

NIP. 19631206 198903 1 012

KASI USAHA TANI DAN PENGOLAHAN  
HASIL PERIKANAN

UNTUK DAN ATAS NAMA  
CV. GRIYA ESTETIKA



GIRI WASKITO, ST

Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. A. Yani No. 44 Telepon. 321043

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA :</b> <b>DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOGIRI</b>					
	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b> Nomor : 050 / 2375.1 / 2015 Tanggal : 18 Nopember 2015					
Halaman 1 dari 3						
<b>PAKET PEKERJAAN :</b>  PEKERJAAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DED BANGUNAN UPT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOGIRI. APBD PERUBAHAN - TAHUN ANGGARAN 2015.	<b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :</b> Nomor : 03/PP/DED/X/2015 Tanggl : 21 Oktober 2015					
	<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :</b> Nomor : 08 /PP/DED/XI/2015 Tanggl : 9 Nopember 2015					
<b>SUMBER DANA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015 - Pada DINAS KESEHATAN Kabupaten Wonogiri.</b>						
<b>WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 ( Tiga puluh ) hari kalender.</b>						
<b>NILAI PEKERJAAN :</b>						
<b>RENCANA ANGGARAN BIAYA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DED BANGUNAN UPT</b>						
<b>I. BIAYA PERSONIL</b>						
No.	URAIAN PEKERJAAN	HASIL NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA				JUMLAH BIAYA (Rp.)
		GOLONGAN	JANGKA WAKTU/ KETERLIBATAN	JML ORG	HARGA SATUAN (Rp.)	
A	<b>TENAGA AHLI</b>					
1	Koordinator Bidang Arsitektur/Sipil	Ahli Muda	1,00 Bln	1	9.500.000,00	9.500.000,00
2	TA. Bidang Sipil/Struktur	Ahli Muda	1,00 Bln	1	6.300.000,00	6.300.000,00
3	TA. Bidang M/E	Ahli Muda	1,00 Bln	1	6.300.000,00	6.300.000,00
4	TA. Bidang Arsitek	Ahli Muda	1,00 Bln	2	6.300.000,00	12.600.000,00
	<b>Jumlah I</b>					<b>22.100.000,00</b>
B	<b>TENAGA PENDUKUNG</b>					
1	Drafter	Pendukung	1,00 Bln	2	2.250.000,00	4.500.000,00
2	Administrasi	Pendukung	1,00 Bln	1	1.500.000,00	1.500.000,00
	<b>Jumlah II</b>					<b>6.000.000,00</b>
	<b>Jumlah A=I+II</b>					<b>28.100.000,00</b>
<b>II. BIAYA NON PERSONIL</b>						
<b>A. ALAT HABIS PAKAI</b>						
NO	JENIS BAHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)		
1	Kertas HVS	4,00 rim	35.000,00	140.000,00		
2	Kertas A3	4,00 rim	79.000,00	316.000,00		
3	Cartridge tinta printer	4,00 bh	265.000,00	1.060.000,00		
4	Tinta printer (isi ulang)	6,00 bh	35.000,00	210.000,00		
5	Alat Tulis dan Gambar Lainnya	1,00 ls	882.500,00	882.500,00		
	<b>Jumlah II.A</b>			<b>2.608.500,00</b>		
<b>B. PERALATAN KANTOR</b>						
No.	JENIS ALAT	JANGKA WAKTU	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	
1	Sewa Komputer (Adm. & Accounting)	1,0 Bln	1	350.000,00	350.000,00	
2	Sewa Komputer CAD Gambar	1,0 Bln	2	450.000,00	900.000,00	
3	Sewa Printer A3	1,0 Bln	1	350.000,00	350.000,00	
	<b>Jumlah II.B</b>				<b>1.600.000,00</b>	



**C. DOKUMENTASI**

NO	JENIS BAHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	Cetak Foto 4R	150 lbr	3.000,00	450.000,00
2	Album Foto	1,00 bh	60.000,00	60.000,00
<b>Jumlah II.C</b>				<b>510.000,00</b>

**D. PELAPORAN**

NO	JENIS BAHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	Hasil Gambar perencanaan DED UPT Rawat Inap, RAB, BQ, #	5,00 eks	1.250.000,00	6.250.000,00
2	Laporan Akhir perencanaan	5,00 eks	550.000,00	2.750.000,00
<b>Jumlah II.D</b>				<b>9.000.000,00</b>

**REKAPITULASI**

Pekerjaan : Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Bangunan UPT  
 Kegiatan : Penyusunan DED Bangunan UPT Rawat Inap Baturetno  
 Sumber Dana : APBD Perubahan Kabupaten Wonogiri  
 Tahun Anggaran : 2015

NO	URAIAN PEKERJAAN	HASIL NEGOSIASI HARGA	
		JUMLAH	
<b>I</b>	<b>BIAYA PERSONIL</b>		
1	TENAGA AHLI	Rp.	22.100.000,00
2	TENAGA PENDUKUNG	Rp.	6.000.000,00
	Jumlah I	Rp.	<b>28.100.000,00</b>
<b>II</b>	<b>BIAYA NON PERSONIL</b>		
1	A. ALAT HABIS PAKAI	Rp.	2.608.500,00
2	B. PERALATAN KANTOR	Rp.	1.600.000,00
3	C. DOKUMENTASI	Rp.	510.000,00
4	D. PELAPORAN	Rp.	9.000.000,00
	Jumlah II	Rp.	<b>13.718.500,00</b>
	Jumlah I + II	Rp.	<b>41.818.500,00</b>
	PPN 10%	Rp.	<b>4.181.850,00</b>
	Jumlah Total	Rp.	<b>46.000.350,00</b>
	Dibulatkan	Rp.	<b>46.000.000,00</b>
<i>Harga Negosiasi Terbilang : Empat puluh enam juta rupiah</i>			

Nilai total untuk Pekerjaan ini sebesar **Rp. 46.000.000,-** (Terbilang; **Empat puluh enam juta rupiah**). sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.

Perincian nilai pekerjaan yang terdiri dari : Belanja Langsung Personil dan Belanja Langsung Non Personil beserta komponen-komponennya, sebagaimana lampiran SPK ini yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tak terpisahkan dengan SPK ini.

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI :**

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.



Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan 30 ( Tiga Puluh ) hari dan 1 (satu) hari sama dengan 8 (Delapan) jam. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan Atas Nama  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOGIRI**  
selaku  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**Dra. M.M. ANTIN ENDAH S.P., M.M**

Nip. 19620520 198803 2 006

Untuk dan Atas Nama Penyedia Jasa

**CV. GRIYA ESTETIKA**



**GIRI WASKITO, ST**

Direktur





**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Jend. A. Yani No. 44 Telepon. 321043

**BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN PEKERJAAN**  
**KEGIATAN PERENCANAAN DED BANGUNAN UPT RAWAT INAP BATURETNO**  
**PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOGIRI**

Nomor : .....

Pada hari ini **SENIN** tanggal **EMPAT BELAS** bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU LIMA BELAS**, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **GIRI WASKITO, ST**  
Jabatan : **Direktur CV. GRIYA ESTETIKA**  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Dra. M.M. ANTIN ENDAH S.P., M.M**  
Jabatan : **Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri**  
**Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini mengadakan serah terima **LAPORAN PEKERJAAN** yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**, berupa Hasil Perencanaan Jasa Konsultansi Penyusunan DED Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonogiri sebanyak 5 (Lima) eksemplar (Gambar Kerja Perencanaan DED Bangunan UPT Rawat Inap Baturetno pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Rencana Biaya Bangunan/RAB, Rencana Kerja dan Syarat/RKS).


**Pasal 2**

**PIHAK KEDUA** menerima penyerahan pekerjaan tersebut dengan baik, Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050 / 2375.1 / 2015 tanggal 18 Nopember 2015, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) Nomor : 050 / 2376.1 / 2015 tanggal 18 Nopember 2015.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap secukupnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 14 Desember 2015

Untuk dan Atas Nama  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOGIRI**  
Pejabat Pembuat Komitmen



**Dra. M.M. ANTIN ENDAH S.P., M.M**  
Nip. 19620520 198803 2 006

Untuk dan Atas Nama Penyedia Jasa  
**CV. GRIYA ESTETIKA**  
Wonogiri



**GIRI WASKITO, ST**  
Direktur



Pengedra



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

**DOKUMEN**  
**SURAT PERINTAH KERJA**

UNTUK MELAKSANAKAN

PAKET PEKERJAAN :

**PENGAWASAN PENATAAN JALAN WAJAH KOTA**

**(KANTOR BUPATI – BPN)**

**KABUPATEN SUKOHARJO**

Tahun Anggaran 2015

PENYEDIA JASA :

**CV. GRIYA ESTETIKA**

Jl. Kepodang V Sukorejo Rt. 03/IX Giritirto, Wonogiri

WONOGIRI



Office: Jl. Kepodang V – Sukorejo Rt. 03/IX Giritirto, Wonogiri  
Phone: 081324473727 / 0812867023  
email: griya\_estetika@yahoo.com  
BANK JATENG





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Rajawali No. 8 Telp. (0271) 593013 Fax. (0271) 593013, Kode Pos : 57513 SUKOHARJO

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO				
Halaman 1, Dari 3		SURAT PERINTAH KERJA (SPK)				
KEGIATAN : <b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG GORONG (K.28)</b>		Nomor	: 600/ 4379 /X/2015			
PEKERJAAN : Pengawasan Penataan Jalan Wajah Kota ( Kantor Bupati - BPN ).		Tanggal	: 21 Oktober 2015			
		SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG				
		Nomor	: 183/PP-Konsl-BM/IX/2015			
		Tanggal	: 9 September 2015			
		BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG				
		Nomor	: 203/PP-Konsl-BM/IX/2015			
		Tanggal	: 21 September 2015			
SUMBER DANA : Dibebankan atas DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2015 untuk mata Anggaran Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan ( K.28 ) dengan Nomor Rekening 1.03. 1.03.01.16.03 . 5. 2.2.23.01						
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 70 (Tujuh Puluh) Hari kalender atau s/d PHO Pekerjaan Fisik						
PEMBAYARAN :						
1 Pembayaran dilaksanakan Dalam satu kali pembayaran , setelah penyelesaian pekerjaan tersebut selesai 100 % ( seratus perseratus ) yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.						
2 Pembayaran dengan belanja langsung (LS) melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Wonogiri, kepada CV.Griya estetika dengan Nomor Rekening 1.011.00245.1.						
NILAI PEKERJAAN.						
NO	URAIAN	GOLONGAN	JANGKA WAKTU	JUM LAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
A	<b>TENAGA AHLI</b>					
1	Koordinator Bidang Sipil	Ahli Muda	2.00 Bin	1	6,000,000.00	12,000,000.00
Sub Jumlah I.A						12,000,000.00
B	<b>TENAGA PENDUKUNG</b>					
1	Pengawas Lapangan	Pendukung	2.00 Bln	2	1,450,000.00	5,800,000.00
2	Administrasi	Pendukung	2.00 Bln	1	850,000.00	1,700,000.00
Sub Jumlah I.B						7,500,000.00
Jumlah I.( A+B )						19,500,000.00



**II. BIAYA NON PERSONIL**

**A. ALAT HABIS PAKAI**

NO	JENIS BAHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	Kertas HVS	8.00 rim	35,000.00	280,000.00
2	Kertas A3	2.00 rim	72,000.00	144,000.00
3	Cartridge tinta printer	2.00 bh	200,000.00	400,000.00
4	Tinta Printer (Isi Ulang)	2.00 bh	35,000.00	70,000.00
5	Alat Tulis dan Gambar Lainnya	1.00 ls	500,000.00	500,000.00
<b>Jumlah II.A</b>				<b>1,394,000.00</b>

**B. PERALATAN KANTOR**

NO	JENIS ALAT	JANGKA WAKTU	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	Sewa Komputer (Adm. & Accounting)	2.00 Bln	1	330,000.00	660,000.00
2	Sewa Komputer CAD Gambar	2.00 Bln	1	375,000.00	750,000.00
3	Sewa Printer kecil (folio)	2.00 Bln	1	250,000.00	500,000.00
<b>Jumlah II.B</b>					<b>1,910,000.00</b>

**C. DOKUMENTASI**

NO	JENIS BAHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	Cetak Foto 4R	150.00 lbr	1,500.00	225,000.00
2	Album Foto	1.00 bh	60,000.00	60,000.00
<b>Jumlah II.D</b>				<b>285,000.00</b>

**D. PELAPORAN**

NO	JENIS BAHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	Laporan Mingguan	5.00 eks	125,000.00	625,000.00
2	Laporan Akhir	5.00 eks	250,000.00	1,250,000.00
<b>Jumlah II.E</b>				<b>1,875,000.00</b>

**REKAPITULASI :**

<b>I</b>	<b>BIAYA PERSONIL</b>		
A	TENAGA AHLI	Rp.	12,000,000.00
B	TENAGA PENDUKUNG	Rp.	7,500,000.00
<b>Jumlah I</b>		Rp.	<b>19,500,000.00</b>
<b>II</b>	<b>BIAYA NON PERSONIL</b>		
A	ALAT HABIS PAKAI	Rp.	1,394,000.00
B	PERALATAN KANTOR	Rp.	1,910,000.00
C	DOKUMENTASI	Rp.	285,000.00
D	PELAPORAN	Rp.	1,875,000.00
<b>Jumlah II</b>		Rp.	<b>5,464,000.00</b>
<b>JUMLAH I + II</b>		Rp.	<b>24,964,000.00</b>
<b>PPN 10%</b>		Rp.	<b>2,496,400.00</b>
<b>JUMLAH</b>		Rp.	<b>27,460,400.00</b>
<b>DIBULATKAN</b>		Rp.	<b>27,460,000.00</b>
<b>Terbilang : Dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah</b>			



INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) hari sama dengan 8 (delapan) jam. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan Atas Nama DPU Kab. Sukoharjo

**Pejabat Pembuat Komitmen**



**SARWIDI, ST.Ars**

NIP. 19601002 198410 1 003

Untuk dan Atas Nama Penyedia

**CV. Griya Estetika**



**GIRI WASKITO, ST**

Direktur

Mengetahui:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo

Selaku Pengguna Anggaran





**Ir. ACHMAD HUFRONI., MT.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19581120 199103 1 004





# KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	PROYEK/SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI	
	NOMOR DAN TANGGAL SPK SPK- 05 /005587/PPBJ/08/2015 Tanggal : 10 Agustus 2015	
PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASANA LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI	SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG Nomor : B-25/005587/PPBJ/07/2015 Tanggal : 23 Juli 2015	
	BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG Nomor : BA-26/005587/PPBJ/07/2015 Tanggal : 29 Juli 2015	
SUMBER DANA : APBN Dibebankan atas DIPA Nomor : 006.01.2.005587/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 Tahun Anggaran 2015 untuk mata anggaran kegiatan : 1091.998.001.011.533111		
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 12 (Dua belas) hari kalender mulai 10 Agustus 2015 s.d 21 Agustus 2015		
<b>NILAI PEKERJAAN</b>		
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>I.</b>	<b>BEBAN BIAYA PERSONIL</b>	
	A. TENAGA AHLI	Rp. 5.750.000,-
	B. TENAGA PENUNJANG	Rp. 2.375.000,-
	<b>JUMLAH I</b>	<b>Rp. 8.125.000,-</b>
<b>II.</b>	<b>BEBAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL</b>	
	A. BIAYA PEALATAN KERJA KANTOR	Rp. 1.157.000,-
	B. BIAYA KOMUNIKASI DAN LAIN-LAIN	Rp. 1.500.000,-
	C. BIAYA TRANSPORTASI	Rp. 700.000,-
	D. BIAYA PELAPORAN DAN DOKUMEN	Rp. 1.700.000,-
	<b>JUMLAH II</b>	<b>Rp. 5.057.000,-</b>
	JUMLAH I + II	Rp. 13.182.000,-
	PPN 10%	Rp. 1.318.200,-
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp. 14.500.200,-</b>
	<b>DIBULATKAN</b>	<b>Rp. 14.500.000,-</b>
TERBILANG :		
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) hari sama dengan 8 (delapan) jam. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.		
Untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Wonogiri <b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</b>  <b>SRI MURNI, SH</b> Jaksa Muda Nip. 19690314 199603 2 002	Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konsultansi  <b>CV. GRIYA ESTETIKA</b> <b>GIRI WASKITO, ST</b> Direktur	



# KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	PROYEK/SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI	
	NOMOR DAN TANGGAL SPK SPK- 02 /005587/PPBJ/05/2015 Tanggal : 04 Mei 2015	
PAKET PEKERJAAN KONSULTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS ESELON III KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI	SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG Nomor : B-07/005587/PPBJ/04/2015 Tanggal : 22 April 2015	
	BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG Nomor : BA- 10 /005587/PPBJ/04/2015 Tanggal : 28 April 2015	
SUMBER DANA : APBN Dibebankan atas DIPA Nomor : 006.01.2.005587/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 Tahun Anggaran 2015 untuk mata anggaran kegiatan : 1091.998.001.011.533111		
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 15 (Lima belas) hari kalender mulai 04 Mei 2015 s.d 18Mei 2015		
<b>NILAI PEKERJAAN</b>		
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>I. BEBAN BIAYA PERSONIL</b>		
	A. TENAGA AHLI	Rp. 14.800.000,-
	B. TENAGA PENUNJANG	Rp. 2.600.000,-
	<b>JUMLAH I</b>	<b>Rp. 17.400.000,-</b>
<b>II. BEBAN BIAYA NON PERSONIL</b>		
	A. BIAYA PEALATAN KERJA KANTOR	Rp. 1.167.000,-
	B. BIAYA KOMUNIKASI	Rp. 1.800.000,-
	C. BIAYA TRANSPORTASI	Rp. 1.500.000,-
	D. BIAYA PELAPORAN DAN DOKUMEN	Rp. 1.770.000,-
	<b>JUMLAH II</b>	<b>Rp. 6.237.000,-</b>
	JUMLAH I + II	Rp. 23.637.000,-
	PPN 10%	Rp. 2.363.700,-
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp. 26.000.700,-</b>
	<b>DIBULATKAN</b>	<b>Rp. 26.000.000,-</b>
TERBILANG : <b>DUA PULUH ENAM JUTA RUPIAH</b>		
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) hari sama dengan 8 (delapan) jam. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.		
Untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Wonogiri <b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</b>  <b>SRI MURNI, SH</b> Jaksa Muda Nip. 19690314 199603 2 002	Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konsultansi <b>CV.GRIYA ESTETIKA</b>  <b>GIRI WASKITO, ST</b> Direktur	







**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. R. Mas Said No. 2 TELP. (0273) 321 147

**WONOGIRI - 57601**

Email : [dinhubkominfo@wonogiri.go.id](mailto:dinhubkominfo@wonogiri.go.id) Website: [www.hubkominfo.wonogirikab.go.id](http://www.hubkominfo.wonogirikab.go.id)

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA :</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOGIRI</b>
	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b> Nomor : 027.1a /12.1a/Kon.Was/2014 Tanggal : 19 September 2014
Halaman 1 dari 1	
<b>PAKET PEKERJAAN :</b>  JASA KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PERKERASAN JALAN DAN TALUD PENAHAN JALAN AREA TERMINAL KRISAK Type A - KEC. SELOGIRI KAB. WONOGIRI. APBD -T.A 2014	<b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :</b> Nomor : 027.1a/07.1a/TSP/2014 Tanggl : 15 Agustus 2014
	<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :</b> Nomor : 027.1a/09.1a/TSP/2014 Tanggl : 29 Agustus 2014
SUMBER DANA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2014 - Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri.	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.	
<b>NILAI PEKERJAAN :</b>	
Nilai total untuk Pekerjaan ini sebesar <b>Rp. 84.625.000,-</b> ( Terbilang; Delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah.) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%. Perincian nilai pekerjaan yang terdiri dari : Belanja Langsung Personil dan Belanja Langsung Non Personil beserta komponen-komponennya, sebagaimana lampiran SPK ini yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tak terpisahkan dengan SPK ini.	
<b>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI :</b> Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan 25 (Dua puluh lima) hari dan 1 (satu) hari sama dengan 8 (Delapan) jam. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.	
Untuk dan Atas Nama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri Pejabat Pembuat Komitmen   <b>SENTOT WINARNO, SP. MMA</b> NIP. 19580808 198303 1 024 Kabid Teknik Sarana dan Prasarana	Untuk dan Atas Nama Penyedia Jasa  <b>CV. GRIYA ESTETIKA</b>  <b>GIRI WASKITO, ST</b> Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. R. Mas Said No. 2 TELP. (0273) 321 147

WONOGIRI - 57601

Email : [dinhubkominfo@wonogiri.go.id](mailto:dinhubkominfo@wonogiri.go.id) Website: [www.hubkominfo.wonogirikab.go.id](http://www.hubkominfo.wonogirikab.go.id)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 027.2a /12.2a/Kon.Was/2014

Paket Pekerjaan :

**JASA KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI PEMBANGUNAN  
PERKERASAN JALAN DAN TALUD PENAHAN JALAN AREA TERMINAL KRISAK  
Type A - KEC. SELOGIRI KAB. WONOGIRI.  
APBD -T.A 2014**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SENTOT WINARNO, SP. MMA  
Jabatan : Kabid. Teknik Sarana dan Prasarana  
Satuan Kerja : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 Wonogiri  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja ( SPK ) Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas  
PERKERASAN JALAN DAN TALUD PENAHAN JALAN AREA TERMINAL KRISAK Type A -  
KEC. SELOGIRI KAB. WONOGIRI. Nomor : 027.1a /12.1a/Kon.Was/2014 tanggal  
19 September 2014, bersama ini memerintahkan:

Nama : CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat : Jl. Kepodang V, Sukorejo Rt.03 / Rw. 05 Giritirto kab. Wonogiri  
yang dalam hal ini diwakili oleh GIRI WASKITO, ST (Direktur).  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi ;
2. Tanggal mulai kerja : 19 September 2014;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014
5. Hasil Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawas JALAN DAN TALUD PENAHAN JALAN AREA TERMINAL Terminal Krisak Type A - Kec. Selogiri Kab. Wonogiri, yang menghasilkan bangunan yang memenuhi persyaratan teknis dan administasi yang ditetapkan.
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam SPK.

Wonogiri, 19 September 2014  
Menerima dan menyetujui :

Untuk dan Atas Nama  
Dinas Perhubungan Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Wonogiri  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
**SENTOT WINARNO, SP. MMA**  
NIP. 19580808 198303 1 024  
Kabid Teknik Sarana dan Prasarana

Untuk dan Atas Nama Penyedia Jasa

CV. GRIYA ESTETIKA

  
  
**GIRI WASKITO, ST**  
Direktur



## BERITA ACARA

**PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN  
PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI PERENCANAAN  
KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN AREA PARKIR  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
SUMBER DANA DARI APBD KABUPATEN WONOGIRI TA. 2014**

---

Pada hari ini RABU tanggal DUA bulan JULI tahun DUA RIBU EMPAT BELAS.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SENTOT WINARKO, SP, MMA.  
Jabatan : Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  
2. Nama : GIRI WASKITO, ST  
Jabatan : Direktur CV. GRIYA ESTETIKA Jl. Kepodang V Sukorejo Wonogiri.  
Dalam hal ini disebut (Penyedia)

### **PASAL : 1**

Berdasar Berita Acara Pemeriksaan Fisik pada hari Rabu tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas. Pada hari ini tersebut diatas, telah mengadakan serah terima sebagai berikut : " Penyedia" menyerahkan kepada "PPK" hasil pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan, Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Area Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor, Sumber Dana APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2014, Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri.

Yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Nomor 027/12/Kon.Peng/2014, tanggal 4 Juni 2014 ; dengan harga negosiasi sebesar : Rp 9.768.000,- (*Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

### **PASAL : 2**

"PPK" menerima penyerahan dari "Penyedia" hasil pelaksanaan Pekerjaan tersebut dengan keadaan selesai 100% dengan kualitas Baik.

Demikian Berita Acara ini di buat rangkap dan di tandatangani kedua belah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri , 02 Juli 2014



Pejabat Pembuat Komitmen  
(PPK)

**SENTOT WINARKO, SP, MMA**  
NIP. 19580808 198303 1 024

Penyedia  
CV. GRIYA ESTETIKA



**GIRI WASKITO, ST**  
(Direktur)







PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. R. Mas Said No. 2 TELP. (0273) 321 147

WONOGIRI - 57601

Email : [dinhubkominfo@wonogiri.go.id](mailto:dinhubkominfo@wonogiri.go.id) Website: [www.hubkominfo.wonogirikab.go.id](http://www.hubkominfo.wonogirikab.go.id)

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA :</b> DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOGIRI
	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b> Nomor : 027 /12/Kon.Peng/2014 Tanggal : 04 Juni 2014
Halaman 1 dari 1	
<b>PAKET PEKERJAAN :</b>  JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN AREA PARKIR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2014	<b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :</b> Nomor : 027 /01/Kon.Peng/2014 Tanggl : 1 Mei 2014
	<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :</b> Nomor : 027 /08/Kon.Peng/2014 Tanggl : 20 Mei 2014
<b>SUMBER DANA :</b> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2014 - Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri.	
<b>WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :</b> 30 (Tiga puluh) hari kalender.	
<b>NILAI PEKERJAAN :</b>	
Nilai total untuk Pekerjaan ini sebesar <b>9.768.000,-</b> (Terbilang; Sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah). sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.  Perincian nilai pekerjaan yang terdiri dari : Belanja Langsung Personil dan Belanja Langsung Non Personil beserta komponen-komponennya, sebagaimana lampiran SPK ini yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tak terpisahkan dengan SPK ini.	
<b>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI :</b> Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan 30 (Tiga puluh) hari dan 1 (satu) hari sama dengan 8 (Delapan) jam. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.	
<b>Untuk dan Atas Nama</b> Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri Pejabat Pembuat Komitmen   <b>SENTO WINARNO, SP. MMA</b> NIP. 19580808 198303 1 024 Kabid Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	<b>Untuk dan Atas Nama Penyedia Jasa</b>  <b>CV. GRIYA ESTETIKA</b>   <b>GRI WASKITO, ST</b> Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. R. Mas Said No. 2 TELP. (0273) 321 147

WONOGIRI - 57601

Email : [dinhubkominfo@wonogiri.go.id](mailto:dinhubkominfo@wonogiri.go.id) Website: [www.hubkominfo.wonogirikab.go.id](http://www.hubkominfo.wonogirikab.go.id)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 027 /13/Kon.Peng/2014

Paket Pekerjaan :

**JASA KONSULTANSI PERENCANAAN**

Pembangunan Rehabilitasi /Pemeliharaan Area Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri APBD T.A 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SENTOT WINARNO, SP. MMA  
Jabatan : Kabid. Teknik Sarana dan Prasarana  
Satuan Kerja : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 Wonogiri  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan **Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Rehabilitasi /Pemeliharaan Area Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri APBD T.A 2014**, Nomor : 027 /12/Kon.Peng/2014 tanggal 04 Juni 2014, bersama ini memerintahkan:

Nama : CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat : Jl. Kepodang V Sukorejo Rt. 03/IX Giritirto, Wonogiri  
yang dalam hal ini diwakili oleh : GIRI WASKITO, ST (Direktur).  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : **Jasa Konsultan Perencana** ;
2. Tanggal mulai kerja : **04 Juni 2014**;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **30 (Tiga Puluh) hari kalender** dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **04 Juli 2014**
5. Hasil Pekerjaan : **Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Rehabilitasi /Pemeliharaan Area Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri APBD T.A 2014**, dengan hasil berupa Gambar Kerja lengkap, Perhitungan Rencana Anggaran Biaya, Spesikasi Teknis bangunan, dan draf Dokumen Pengadaan.
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam SPK.

Wonogiri, 04 Juni 2014

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan Atas Nama Penyedia Jasa

CV. GRIYA ESTETIKA  
Wonogiri

**GIRI WASKITO, ST**  
Direktur

Untuk dan Atas Nama

Dinas Perhubungan Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Wonogiri  
Pejabat Pembuat Komitmen

**SENTOT WINARNO, SP. MMA**  
NIP. 1958081983031024  
Kabid. Teknik Sarana dan Prasarana



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**  
 Nomor : 045/PPHP/2014

Pada hari ini *SELASA* tanggal *SATU* bulan *JULI* Tahun *DUA RIBU EMPAT BELAS*, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Kegiatan Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri, yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri Nomor :012 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014, yang beranggotakan :

- |                          |   |            |
|--------------------------|---|------------|
| 1. Agus Mulyadi, SH, MM. | Sekretaris Dinas Perhubungan,<br>Komunikasi dan Informatika Kab.<br>Wonogiri. | Ketua      |
| 2. Djoko Sartono, ST     | Kasie Teknis Cipta Karya Dinas<br>Pekerjaan Umum Kabupaten<br>Wonogiri        | Sekretaris |
| 3. Edy Haryono           | Staf Bagian Pembangunan Setda<br>Kabupaten Wonogiri                           | Anggota    |

Masing-masing karena jabatannya dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan fisik Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Terminal Type A Krisak Tahun Anggaran 2014 dari :

Nama Perusahaan : CV. GRIYA ESTETIKA  
 Alamat : Jl. Kepodang V Sukorejo Wonogiri.

Pelaksanaan Pemeriksaan yang dilakukan dengan hasil sebagai berikut :

1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menerima hasil pekerjaan dari Penyedia
2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan pemeriksaan / pengujian terhadap hasil pekerjaan yang diselesaikan / serahkan oleh penyedia dengan hasil baik dan telah sesuai dengan kontrak.
3. Adapun Rincian dan Progres Fisik Pekerjaan sebagaimana terlampir.

YANG MEMERIKSA : PPHP

Menerima Hasil Pemeriksaan  
 Pekerjaan tersebut diatas  
 PENYEDIA :  
 CV. GRIYA ESTETIKA



GIRI WASKITO, ST  
 Direktur

1. .... AGUS MULYADI,SH, MM

 ..... DJOKO SARTONO, ST.

3. .... EDY HARYONO

MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan



WINARKO, SP, MMA  
 NIP. 19580808 198303 1 024

SUHADI SE  
 NIP. 19601118 198303 1 008







**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Jl. B. Mas Said No. 2 TELP. (0273) 321 147*

**WONOGIRI - 57601**

*Email : [dinhubkominfo@wonogiri.go.id](mailto:dinhubkominfo@wonogiri.go.id) Website: [www.hubkominfo.wonogirikab.go.id](http://www.hubkominfo.wonogirikab.go.id)*

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA :</b> DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOGIRI
	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b> Nomor : 027 /12/Kon.Perencanaan/2014 Tanggal : 02 Juni 2014
Halaman 1 dari 1	
<b>PAKET PEKERJAAN :</b> <b>JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TERMINAL TIPE A KRISAK APBD -T.A 2014</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :</b> Nomor : 027 /01/Kon.Perencanaan/2014 Tanggl : 1 Mei 2014
	<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :</b> Nomor : 027 /08/Kon.Perencanaan/2014 Tanggl : 19 Mei 2014
<b>SUMBER DANA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2014 - Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri.</b>	
<b>WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga puluh) hari kalender.</b>	
<b>NILAI PEKERJAAN :</b>	
<p>Nilai total untuk Pekerjaan ini sebesar <b>Rp. 6.804.600,-</b> (Terbilang; <u>Enam juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah</u>). sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.</p> <p>Perincian nilai pekerjaan yang terdiri dari : Belanja Langsung Personil dan Belanja Langsung Non Personil beserta komponen-komponennya, sebagaimana lampiran SPK ini yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tak terpisahkan dengan SPK ini.</p>	
<b>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI :</b>	
<p>Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan 30 (Tiga Puluh) hari dan 1 (satu) hari sama dengan 8 (Delapan) jam. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.</p>	
<p align="center"><b>Untuk dan Atas Nama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri Pejabat Pembuat Komitmen</b></p>  <p align="center"><b>SENJOT WINARNO, SP. MMA</b> NIP. 19580808 198303 1 024 Kabid Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika</p>	<p align="center"><b>Untuk dan Atas Nama Penyedia Jasa</b></p> <p align="center"><b>CV. GRIYA ESTETIKA</b></p>  <p align="center"><b>GIRI WASKITO, ST</b> Direktur</p>





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. R. Mas Said No. 2 TELP. (0273) 321 147

WONOGIRI - 57601

Email : [dinhubkominfo@wonogiri.go.id](mailto:dinhubkominfo@wonogiri.go.id) Website: [www.hubkominfo.wonogirikab.go.id](http://www.hubkominfo.wonogirikab.go.id)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 027 /13/Kon.Perencanaan/2014

Paket Pekerjaan :

**JASA KONSULTANSI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN TERMINAL TIPE A KRISAK  
APBD T.A 2014**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SENTOT WINARNO, SP. MMA  
Jabatan : Kabid. Teknik Sarana dan Prasarana  
Satuan Kerja : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 Wonogiri  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan **Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Terminal Tipe A Krisak**, Nomor : 027 /12/Kon.Perencanaan/2014 tanggal **02 Juni 2014**, bersama ini memerintahkan:

Nama : CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat : Jl. Kepodang V Sukorejo Rt. 03/IX Giritirto, Wonogiri  
yang dalam hal ini diwakili oleh : GIRI WASKITO, ST (Direktur).  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : **Jasa Konsultan Perencana** ;
2. Tanggal mulai kerja : **03 Juni 2014**;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **30 (Tiga Puluh) hari kalender** dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **02 Juli 2014**
5. Hasil Pekerjaan : **Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Terminal Tipe A Krisak**, dengan hasil berupa Gambar Kerja lengkap, Perhitungan Rencana Anggaran Biaya, Spesikasi Teknis bangunan, dan draf Dokumen Pengadaan.
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam SPK.

Wonogiri, 03 Juni 2014

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan Atas Nama Penyedia Jasa

CV. GRIYA ESTETIKA  
Wonogiri

**GIRI WASKITO, ST**

Untuk dan Atas Nama  
Dinas Perhubungan Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Wonogiri  
Pejabat Pembuat Komitmen



**SENTOT WINARNO, SP. MMA**





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Jl. R. Mus Said No. 2 TELP. (0273) 321 147  
WONOGIRI 57601

Email : [dinhubkominfo@wonogiri.go.id](mailto:dinhubkominfo@wonogiri.go.id) Website: [www.hubkominfo.wonogirikab.go.id](http://www.hubkominfo.wonogirikab.go.id)

**BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 027/65/TSP/2014

Pada hari ini *Senin* tanggal Tujuh bulan Juli Tahun *Dua Ribu Empat Belas*, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SENTOT WINARKO, SP, MMA  
Jabatan : Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri.

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pengadaan Pagar Terminal Type A Krisak, pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2014, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : SENTOT WINARKO, SP, MMA  
Jabatan : Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri.

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri Nomor : 11 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pengadaan Pagar Terminal Type A Krisak, dengan telah di laksanakannya pekerjaan pengadaan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanggal 7 Juli 2014 di nyatakan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan, PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan berupa Jasa Konsultansi Perencanaan, kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima hasil pekerjaan.

Demikian Berita Acara Penyerahan Barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 7 Juli 2014

Yang Menerima  
Kabid Teknis Sarana dan Prasarana  
Dinubkominfo Kabupaten Wonogiri  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Yang Menyerahkan  
Kabid Teknis Sarana dan Prasarana  
Dinubkominfo Kabupaten Wonogiri  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



SENTOT WINARKO, SP, MMA

SENTOT WINARKO, SP, MMA





**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
*Jl. R. Mas Said No.2 TELP. (0273) 321 147*  
**WONOGIRI 57601**

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>		SATUAN KERJA PPK : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOGIRI			
Halaman 1 dari 3		NOMOR SPK : 027/63.a/TSP/2014 TANGGAL SPK : 9 Juni 2014			
PAKET PEKERJAAN : Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Pagar Terminal Type A Krisak Wonogiri		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung 027/31/TSP/2014 Tanggal 8 Mei 2014			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung 027/48/TSP/2014 Tanggal 21 Mei 2014 SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPMK ini.			
SUMBER DANA : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2014 untuk mata anggaran kegiatan Pembangunan Pagar Terminal Type A Krisak Wonogiri.					
Jangka Waktu Pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender					
No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1	Paket	27.038.000	27.038.000
Jumlah					27.038.000
TERBILANG : <b>Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah</b> ( harga sudah termasuk PPN )					
INTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diprioritaskan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.					
Untuk dan atas nama DINHUBKOMINFO Kabupaten Wonogiri Pejabat Pembuat Komitmen			Untuk dan atas nama CV. GRIYA ESTETIKA		
 <b>W. SENTOK WINARKO, SP, MMA</b> (Kahid Teknik, Sarana dan Prasarana)			  <b>GIRI WASKITO, ST</b> (Direktur)		





**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. R. Mas Said No. 2 Wonogiri 57601

Telpon (0273) 321 147, Faks. (0273) 321147

Email: [dinhubkominfo@wonogirikab.go.id](mailto:dinhubkominfo@wonogirikab.go.id) Website: [www.hubkominfo.wonogirikab.go.id](http://www.hubkominfo.wonogirikab.go.id)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor :027/63.b/TSP/2014

PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTASI PERENCANAAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR TERMINAL TYPE A KRISAK WONOGIRI  
TAHUN ANGGARAN 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SENTOT WINARKO, SP, MMA  
NIP : 19580808 198303 1 024  
Jabatan : Kabid Teknis Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika  
Alamat : Jl. R Mas Said No. 2 Wonogiri

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 027/63.a/TSP/2014 tanggal 9 Juni 2014, bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : CV. GRIYA ESTETIKA  
Alamat Penyedia : Jl. Kepodang V Sukorejo Wonogiri  
Yang dalam hal ini diwakili oleh : GIRI WASKITO, ST (Direktur)


Selanjutnya disebut sebagai Penyedia :

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
2. Tanggal mulai kerja : 9 Juni 2014
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 8 Juli 2014
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Bagian Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Wonogiri, 9 Juni 2014

Menerima dan Menyetujui  
Untuk dan Atas Nama  
**PENYEDIA**  
**CV. GRIYA ESTETIKA**

  
**GIRI WASKITO, ST**  
Direktur

Untuk dan Atas Nama  
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN WONOGIRI  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
**SENTOT WINARKO, SP, MMA**

NIP. 19580808 198303 1 024  
Kabid Teknis Sarana dan Prasarana Dinas  
Perhubungan Komunikasi dan Informatika